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ANEXO 04 – Critérios de Medição
REVISÃO F
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

CONTRATO:

ITEM SERVIÇOS udIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO LOCAL

101 MOBILIZAÇÃO DO CONTRATO vb
102 CANTEIRO LOCAL DA OBRA mês

2 LANÇAMENTO DE GASODUTOS

201
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM 
POR FURO MANUAL

m

Obs: Os percentuais abaixo referem-se às frações do valor de cada um dos itens, com os preços propostos pela CONTRATADA, a que a mesma terá direito após o cumprimento das 
exigências estabelecidas nos critérios.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

  IMPORTANTE!!!! O pagamento de tais serviços, em linha com o entendimento do TCU Acórdão 2.622/2013 – Plenário, e com o respaldo 

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 80% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos;
 •Construção e montagem do tubo; e,
 •Escavações iniciais;
 •Execução do furo piloto;
 •Puxada (arraste); e,
 •Fechamento de Ɵe-ins.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.

• 40% - Após a construção e/ou instalação do(s) canteiro(s) de obras mobilização completa de equipamentos, máquinas, ferramentas, 



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

202
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM 
POR VALA ABERTA

m

203
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM 
POR FURO DIRECIONAL

m

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 80% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos;
 •Construção e montagem do tubo; e,
 •Escavações iniciais;
 •Execução do furo piloto;
 •Puxada (arraste); e,
 •Fechamento de Ɵe-ins.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 80% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos;
 •Construção e montagem do tubo; e,
 •Escavações iniciais;
 •Execução do furo piloto;
 •Puxada (arraste); e,
 •Fechamento de Ɵe-ins.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

204
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM 
POR FURO MANUAL

m

205
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM 
POR FURO VALA ABERTA

m

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 80% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos;
 •Construção e montagem do tubo; e,
 •Escavações iniciais;
 •Execução do furo piloto;
 •Puxada (arraste); e,
 •Fechamento de Ɵe-ins.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 80% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos;
 •Construção e montagem do tubo; e,
 •Escavações iniciais;
 •Execução do furo piloto;
 •Puxada (arraste); e,
 •Fechamento de Ɵe-ins.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

206
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM 
POR FURO DIRECIONAL

m

207
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 3" VALA 
ABERTA

m

 80% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Abertura de vala; 
 •Locação de área para bota-fora; 
 •Escoramento de vala; 
 •Regularização/dreno de fundo de vala; e,
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos.
 •Todas as soldas (incluindo Ɵe-ins) com apresentação dos relatórios;
 •Inspeção visual nas juntas;
 •ED – Ensaios destruƟvos; e,
 •Abaixamento de tubulação.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 80% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos;
 •Construção e montagem do tubo; e,
 •Escavações iniciais;
 •Execução do furo piloto;
 •Puxada (arraste); e,
 •Fechamento de Ɵe-ins.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

208
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 3" FURO 
DIRECIONAL

m

209
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" VALA 
ABERTA

m

 80% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Abertura de vala; 
 •Locação de área para bota-fora; 
 •Escoramento de vala; 
 •Regularização/dreno de fundo de vala; e,
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos.
 •Todas as soldas (incluindo Ɵe-ins) com apresentação dos relatórios;
 •Inspeção visual nas juntas;
 •ED – Ensaios destruƟvos; e,
 •Abaixamento de tubulação.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.

 80% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Abertura de vala; 
 •Locação de área para bota-fora; 
 •Escoramento de vala; 
 •Regularização/dreno de fundo de vala; e,
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos.
 •Todas as soldas (incluindo Ɵe-ins) com apresentação dos relatórios;
 •Inspeção visual nas juntas;
 •ED – Ensaios destruƟvos; e,
 •Abaixamento de tubulação.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

210
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" FURO 
DIRECIONAL

m

3 SERVIÇOS DE ESTAÇÕES
301 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CRM ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

302
INSTALAÇÃO DE CRM (SEM CONSTRUÇÃO) COM 
ARMÁRIO

ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

303 DESINSTALAÇÃO DE CRM COM ARMÁRIO ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
304 INSTALAÇÃO DE ERPM GNV ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

305
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP 
DISTRITAL #150

ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

306
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP 
DISTRITAL #300

ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

307
INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL (SEM 
CONSTRUÇÃO)

ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

308
INSTALAÇÃO DE CRC PEQUENO PORTE 
ENTERRADA

ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

309 INSTALAÇÃO DE CRC DISTRITAL ENTERRADA ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

310
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO 
DUPLO DE MEDIÇÃO #150

ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

311
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO 
DUPLO DE MEDIÇÃO #300

ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

4
SERVIÇOS DE MONTAGENS MECÂNICAS E 
BLOQUEIOS DE REDE

401 FABRICAÇÃO DE SPOOLS kg Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item
402 FABRICAÇÃO DE SUPORTES kg Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

 80% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Abertura de vala; 
 •Locação de área para bota-fora; 
 •Escoramento de vala; 
 •Regularização/dreno de fundo de vala; e,
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos.
 •Todas as soldas (incluindo Ɵe-ins) com apresentação dos relatórios;
 •Inspeção visual nas juntas;
 •ED – Ensaios destruƟvos; e,
 •Abaixamento de tubulação.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

403
MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E 
SUPORTES

kg Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

404
INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO DE 
PEAD 

ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

405
INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE FINAL DE TRECHO 
DE PEAD

ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

406 INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TÊ DE SERVIÇO ud Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

408
Fornecimento e assentamento DE TAMPÃO FOFO 
ARTICULADO, CLASSE B125, CARGA MÁXIMA 
12,5T, REDONDO, TAMPA 600MM

ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

409

Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, 
executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" 
x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro 
galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, 
inclusive instalação

m Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

5 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

501
FABRICAÇÃO E LANÇAMENTO DE MARCOS DE 
CONCRETO

ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

502
SINALIZAÇÃO EM PASSEIO PÚBLICO COM 
TACHÕES

ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

503
PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA 
PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO

ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

504
LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO 
MECÂNICA DE TUBULAÇÃO

m Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

505
Operação de sinalização por bandeirola de 
tecido ou com placa metálica (OPERAÇÃO PARE 
E SIGA)

h Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

506
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

507
PLACA (PADRÃO IDEMA) DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

508
Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Reforçado Com 
Laterais Fechadas

ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

509
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM 
MANUTENÇÃO

mês Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

510
LOCAÇÃO E DESCARGA SEMANAL DE CAÇAMBA 
TIRA ENTULHO

mês Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

511
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA 
SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO
1.20 X 50 M (L X C)

m Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

512
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM 
FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM              

ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

513
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA 
EM CAVALETE METÁLICO, INCLUSO PINTURA E 
LETREIRO - 0,90 X 1,20M. R_11/2023

ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

514 BALIZADOR MÓVEL CONFORME NTC-108 ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

515
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, 
COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

516
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, 
COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

517
Lona de Polietileno 3x3m 150 micra Laranja - 
Vonder

Ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

6 LIMPEZA E TESTES DE GASODUTOS

601
Limpeza e teste pneumático em tubulação - Tubo 
PEAD/PE-80/100

m Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

602 Limpeza e teste hidrostático em tubulação - Tubo AC m Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

603 Inertização - Tubo AC m3 Execução de todos os itens conratuais - 80% do valor do item Entrega dos as-builts e data-bookss - 20% do valor do item

7
SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E 
RECOMPOSIÇÃO

701
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, 
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

702
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

703

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO 
OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

704

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 
0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

705

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

706
Escavação manual de vala em material de 1ª 
categoria

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

707
Escavação manual em material de 2ª categoria 
na profundidade de 1 a 2 m

me Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

708

Desmonte de material de 3ª categoria (blocos 
de rochas ou matacos), em vala, com martelete 
pneumático manual - exclusive retirada, carga 
e transporte. af_03/2021

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

709

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 
(APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

710

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM 
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

711
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

712
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

713
Carga, manobra e descarga de agregados ou 
solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga 
manual e descarga livre

t Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

714
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - 
rodovia pavimentada

tXKm Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

715

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 
1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

716

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 
A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

717
AREIA PARA ATERRO - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)             

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

718
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

719

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM 
CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), 
PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/
2020

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

720
Solo brita para base de remendo profundo - 

  brita comercialm³62,92
m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

721

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE 
VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

722
Manutenção/recomposição de sinalização - 
pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 
de 0,6 mm

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

723

Carga, manobra e descarga de materiais 
diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga com caminhão guindauto de 
20 t.m

t Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

724
Transporte com caminhão carroceria com 
capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - 
rodovia pavimentada

tXKm Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

725
CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE 
TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM 
CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021

t Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

726

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS 
METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, 
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

t Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

727
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020

t Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

728

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE 
VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

729

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

730

PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO 
COMUM. AF_05/2020

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

8 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

801
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME 
OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

802
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

803

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

804

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

805

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

806

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

807
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, 
COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

808
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 
PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO 
SIMPLES. AF_09/2020

m Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

809
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_04/2022

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

810

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

811

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

m Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

812
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 
AF_05/2018

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

813

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

814

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

815
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

816
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

817
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

818
 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, 
MAT. DE AQUISIÇÃO

m3 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

819
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 
15,0 CM. AF_04/2022

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

820

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_10/2022

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

821

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU MPINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

822

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

823
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

824

Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de 
abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 
x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e 
trancas/ferrolho

ud Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

825
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A 
BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

M Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

826
Escoramento contínuo de meio-fio, com 
aquisição, espalhamento e transporte de 
material c/distancia

M Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

827

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO 
"T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, 
COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

m Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

828

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 
H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE 
AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

m Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

829

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 
2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

830

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM 
PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, 
MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M          

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

831

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

832

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

9 MOBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS

901
MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO 
DIRECIONAL PARA MOSSORÓ/RN

vb Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

902
DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO 
DIRECIONAL PARA MOSSORÓ/RN

vb Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

903
MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE 
CLOENTES PARA MOSSORÓ/RN

vb Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

904
DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE 
CLOENTES PARA MOSSORÓ/RN

vb Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

905
DIÁRIA DE REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA NA 
CIDADE DE MOSSORÓ/RN

dia Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

906
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA 
NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN

dia Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

907 MOBILIZAÇÃO PARA PARADAS OPERACIONAIS vc Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

908
DIÁRIA DA EQUIPE TÉCNICA NAS PARADAS 
OPERACIONAIS

dia Execução de todos os itens conratuais -100% DO VALOR DO ITEM

10 SERVIÇOS FINAIS



ITEM SERVIÇOS udIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

1001 DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO vb

Será pago 100% após a total e completa desmobilização dos recursos alocados e do canteiro de obras, contemplando a completa limpeza 
dos locais de obra com a retirada integral de materiais e entulhos e relatório fotográfico.  Compreende também a retirada de todos os 
equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e materiais, bem como, o fechamento/balanço de relatório específico que contemple a 
totalidade dos materiais eventualmente disponibilizados pelo CONTRATADO e efetivamente utilizados/aplicados pela CONTRATANTE.

Todas as informações referentes à desligamentos e/ou reaproveitamento de pessoal deve ser apresentada, mediante documentos 
rescisórios ou declarações de “não rescisão” com anuência do trabalhador, além da respectiva devolução de crachás (quando aplicável).  
Considerar como inclusos no presente item, todos os custos decorrentes da desmobilização, como rescisões e eventuais indenizações que 
se façam necessárias.
 
No presente item estão inclusos também a obtenção junto aos Órgãos Públicos competentes e, se aplicável, junto a todos os 
proprietários atingidos, da declaração de “nada consta”, bem como a apresentação do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE 
SERVIÇO(S) – TRDS e/ou ANEXO Q15.3 TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO - TEC.

OBS: Todos os documentos devem ser apresentados em meio digital e em arquivo único e aprovados pela CONTRATANTE / 
FISCALIZAÇÃO. 


