

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	PERCENTUAL	CLASSIFICAÇÃO
206	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO DIRECIONAL	R\$ 4.773.552,89	R\$ 4.773.552,89	33,2%	A
102	CANTEIRO LOCAL DA OBRA	R\$ 2.616.519,22	R\$ 7.390.072,11	51,4%	A
719	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	R\$ 942.009,45	R\$ 8.332.081,56	57,9%	A
721	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R\$ 435.296,08	R\$ 8.767.377,64	60,9%	A
601	Limpeza e teste pneumático em tubulação - Tubo PEAD/PE-80/100	R\$ 388.143,62	R\$ 9.155.521,27	63,6%	A
706	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	R\$ 369.112,92	R\$ 9.524.634,19	66,2%	A
301	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CRM	R\$ 254.107,34	R\$ 9.778.741,53	68,0%	A
204	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO MANUAL	R\$ 331.052,03	R\$ 10.109.793,56	70,3%	A
728	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R\$ 47.288,81	R\$ 10.157.082,37	70,6%	A
210	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" FURO DIRECIONAL	R\$ 242.643,68	R\$ 10.399.726,06	72,3%	A
905	DIÁRIA DE REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN	R\$ 230.423,28	R\$ 10.630.149,34	73,9%	A
404	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO DE PEAD	R\$ 287.117,76	R\$ 10.917.267,10	75,9%	A
401	FABRICAÇÃO DE SPOOLS	R\$ 260.308,44	R\$ 11.177.575,54	77,7%	A
205	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO VALA ABERTA	R\$ 181.516,03	R\$ 11.359.091,57	78,9%	B
718	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	R\$ 158.013,86	R\$ 11.517.105,43	80,0%	B
402	FABRICAÇÃO DE SUPORTES	R\$ 155.191,46	R\$ 11.672.296,89	81,1%	B
707	Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	R\$ 144.336,01	R\$ 11.816.632,90	82,1%	B
406	INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TÊ DE SERVIÇO	R\$ 135.817,41	R\$ 11.952.450,31	83,1%	B
201	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR FURO MANUAL	R\$ 119.311,31	R\$ 12.071.761,63	83,9%	B
516	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	R\$ 114.909,09	R\$ 12.186.670,72	84,7%	B
901	MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA MOSSORÓ/RN	R\$ 85.924,11	R\$ 12.272.594,83	85,3%	B
902	DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA MOSSORÓ/RN	R\$ 85.924,11	R\$ 12.358.518,94	85,9%	B
101	MOBILIZAÇÃO DO CONTRATO	R\$ 93.678,74	R\$ 12.452.197,68	86,5%	B
405	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE FINAL DE TRECHO DE PEAD	R\$ 91.310,41	R\$ 12.543.508,09	87,2%	B
510	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO	R\$ 84.084,13	R\$ 12.627.592,21	87,8%	C
208	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 3" FURO DIRECIONAL	R\$ 69.718,15	R\$ 12.697.310,36	88,2%	C
725	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021	R\$ 68.626,26	R\$ 12.765.936,62	88,7%	C
403	MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E SUPORTES	R\$ 57.793,36	R\$ 12.823.729,98	89,1%	C
713	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	R\$ 53.022,16	R\$ 12.876.752,15	89,5%	C
907	MOBILIZAÇÃO PARA PARADAS OPERACIONAIS	R\$ 53.291,16	R\$ 12.930.043,31	89,9%	C
311	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO DUPLO DE MEDIÇÃO #300	R\$ 50.913,14	R\$ 12.980.956,45	90,2%	C
511	LOCAÇÃO E DESCARGA SEMANAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO	R\$ 48.408,25	R\$ 13.029.364,70	90,6%	C
207	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 3" VALA ABERTA	R\$ 39.128,12	R\$ 13.068.492,82	90,8%	C
306	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL #300	R\$ 50.009,09	R\$ 13.118.501,91	91,2%	C
202	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR VALA ABERTA	R\$ 41.490,74	R\$ 13.159.992,65	91,5%	C
602	Limpeza e teste hidrostático em tubulação - Tubo AC	R\$ 40.141,05	R\$ 13.200.133,70	91,7%	C
310	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO DUPLO DE MEDIÇÃO #150	R\$ 37.506,66	R\$ 13.237.640,36	92,0%	C
305	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL #150	R\$ 40.920,29	R\$ 13.278.560,65	92,3%	C
1001	DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO	R\$ 32.260,02	R\$ 13.310.820,66	92,5%	C
517	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	R\$ 31.864,35	R\$ 13.342.685,02	92,7%	C
903	MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE CLOENTES PARA MOSSORÓ/RN	R\$ 24.580,65	R\$ 13.367.265,67	92,9%	C
904	DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE CLOENTES PARA MOSSORÓ/RN	R\$ 24.580,65	R\$ 13.391.846,31	93,1%	C
730	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	R\$ 28.320,09	R\$ 13.420.166,40	93,3%	C
806	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 26.498,48	R\$ 13.446.664,88	93,5%	C
810	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	R\$ 24.857,30	R\$ 13.471.522,18	93,6%	C
717	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 24.582,32	R\$ 13.496.104,50	93,8%	C
209	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" VALA ABERTA	R\$ 23.972,08	R\$ 13.520.076,57	94,0%	C
502	SINALIZAÇÃO EM PASSEIO PÚBLICO COM TACHÕES	R\$ 21.605,60	R\$ 13.541.682,17	94,1%	C
504	LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DE TUBULAÇÃO	R\$ 21.120,16	R\$ 13.562.802,34	94,3%	C
805	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 20.813,03	R\$ 13.583.615,36	94,4%	C
501	FABRICAÇÃO E LANÇAMENTO DE MARCOS DE CONCRETO	R\$ 19.657,48	R\$ 13.603.272,84	94,5%	C
308	INSTALAÇÃO DE CRC PEQUENO PORTE ENTERRADA	R\$ 18.859,42	R\$ 13.622.132,25	94,7%	C
309	INSTALAÇÃO DE CRC DISTRITAL ENTERRADA	R\$ 13.628,73	R\$ 13.635.760,98	94,8%	C
603	Inertização - Tubo AC	R\$ 18.677,35	R\$ 13.654.438,33	94,9%	C
724	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	R\$ 17.648,84	R\$ 13.672.087,17	95,0%	C
820	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	R\$ 17.333,68	R\$ 13.689.420,85	95,1%	C
723	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m	R\$ 16.408,38	R\$ 13.705.829,23	95,3%	C
807	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 16.409,22	R\$ 13.722.238,45	95,4%	C
803	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	R\$ 16.281,61	R\$ 13.738.520,06	95,5%	C
819	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	R\$ 15.692,97	R\$ 13.754.213,03	95,6%	C
804	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 14.925,88	R\$ 13.769.138,91	95,7%	C

827	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	R\$	14.895,62	R\$	13.784.034,54	95,8%	C
715	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	R\$	14.106,47	R\$	13.798.141,00	95,9%	C
832	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$	11.923,05	R\$	13.810.064,06	96,0%	C
708	Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com marteleto pneumático manual - exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021	R\$	11.822,20	R\$	13.821.886,26	96,1%	C
304	INSTALAÇÃO DE ERPM GNV	R\$	11.742,63	R\$	13.833.628,89	96,1%	C
829	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	R\$	10.787,22	R\$	13.844.416,11	96,2%	C
302	INSTALAÇÃO DE CRM (SEM CONSTRUÇÃO) COM ARMÁRIO	R\$	8.935,82	R\$	13.853.351,94	96,3%	C
729	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R\$	9.674,09	R\$	13.863.026,02	96,3%	C
704	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$	9.221,52	R\$	13.872.247,54	96,4%	C
716	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	R\$	9.208,91	R\$	13.881.456,46	96,5%	C
515	BALIZADOR MÓVEL CONFORME NTC-108	R\$	8.689,58	R\$	13.890.146,04	96,5%	C
830	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	R\$	8.490,35	R\$	13.898.636,39	96,6%	C
824	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	R\$	8.102,48	R\$	13.906.738,88	96,7%	C
828	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	R\$	8.018,88	R\$	13.914.757,75	96,7%	C
303	DESINSTALAÇÃO DE CRM COM ARMÁRIO	R\$	5.524,38	R\$	13.920.282,14	96,7%	C
705	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$	7.803,31	R\$	13.928.085,45	96,8%	C
701	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$	6.989,57	R\$	13.935.075,02	96,8%	C
818	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	R\$	6.848,38	R\$	13.941.923,40	96,9%	C
714	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	R\$	17.964,00	R\$	13.959.887,40	97,0%	C
702	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$	6.342,24	R\$	13.966.229,64	97,1%	C
814	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	R\$	6.240,13	R\$	13.972.469,76	97,1%	C
811	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$	5.600,99	R\$	13.978.070,75	97,1%	C
908	DIÁRIA DA EQUIPE TÉCNICA NAS PARADAS OPERACIONAIS	R\$	5.143,38	R\$	13.983.214,13	97,2%	C
727	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	R\$	4.992,10	R\$	13.988.206,23	97,2%	C
307	INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL (SEM CONSTRUÇÃO)	R\$	4.908,37	R\$	13.993.114,60	97,3%	C
409	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação	R\$	4.541,15	R\$	13.997.655,74	97,3%	C
720	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercialm62,92	R\$	3.973,51	R\$	14.001.629,25	97,3%	C
509	Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Reforçado Com Laterais Fechadas	R\$	3.735,76	R\$	14.005.365,01	97,3%	C
817	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$	3.686,76	R\$	14.009.051,77	97,4%	C
518	Lona de Polietileno 3x3m 150 micra Laranja - Vonder	R\$	3.525,36	R\$	14.012.577,13	97,4%	C
503	PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO	R\$	3.156,97	R\$	14.015.734,10	97,4%	C
816	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$	3.112,20	R\$	14.018.846,30	97,4%	C
513	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	R\$	2.794,88	R\$	14.021.641,18	97,5%	C
822	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	R\$	2.790,41	R\$	14.024.431,59	97,5%	C
722	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$	2.135,51	R\$	14.026.567,10	97,5%	C
813	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	R\$	2.180,89	R\$	14.028.747,99	97,5%	C
801	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGÁ BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	R\$	1.682,62	R\$	14.030.430,62	97,5%	C
711	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	R\$	1.560,16	R\$	14.031.990,77	97,5%	C
709	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	R\$	1.544,27	R\$	14.033.535,05	97,5%	C
408	Fornecimento e assentamento DE TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125, CARGA MÁXIMA 12,5T, REDONDO, TAMPA 600MM	R\$	1.535,83	R\$	14.035.070,87	97,5%	C
712	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	R\$	1.531,16	R\$	14.036.602,04	97,6%	C
808	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	R\$	1.478,27	R\$	14.038.080,30	97,6%	C
821	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU MPINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$	1.373,46	R\$	14.039.453,76	97,6%	C
726	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	R\$	1.212,41	R\$	14.040.666,17	97,6%	C
505	Operação de sinalização por bandeira de tecido ou com placa metálica (OPERAÇÃO PARE E SIGA)	R\$	1.095,74	R\$	14.041.761,92	97,6%	C
831	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	R\$	1.058,93	R\$	14.042.820,85	97,6%	C
508	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	R\$	1.031,12	R\$	14.043.851,97	97,6%	C
906	PLACA (PADRÃO IDEMA) DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R\$	338.518,91	R\$	14.382.370,87	100,0%	C
703	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN	R\$	939,17	R\$	14.383.310,04	100,0%	C
812	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$	885,59	R\$	14.384.195,64	100,0%	C
815	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	R\$	829,08	R\$	14.385.024,72	100,0%	C
512	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$	677,59	R\$	14.385.702,31	100,0%	C
507	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	R\$	581,98	R\$	14.386.284,29	100,0%	C
823	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$	522,53	R\$	14.386.806,82	100,0%	C
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	R\$		R\$			C

802	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	R\$ 442,48	R\$ 14.387.249,30	100,0%	C
809	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	R\$ 238,89	R\$ 14.387.488,19	100,0%	C
514	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO, INCLUSO PINTURA E LETREIRO - 0,90 X 1,20M. R_11/2023	R\$ 207,55	R\$ 14.387.695,74	100,0%	C
825	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 83,20	R\$ 14.387.778,95	100,0%	C
710	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	R\$ 15,63	R\$ 14.387.794,58	100,0%	C
826	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia	R\$ 624,01	R\$ 14.388.418,59	100,0%	C