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ANEXO 04 – Critérios de Medição
REVISÃO F
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS

CONTRATO:

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E 
CANTEIRO LOCAL

101 MOBILIZAÇÃO DO CONTRATO VB

Obs: Os percentuais abaixo referem-se às frações do valor de cada um dos itens, com os preços propostos pela CONTRATADA, a que a mesma terá direito após o cumprimento das exigências estabelecidas nos critérios.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

• 40% - Após a construção e/ou instalação do(s) canteiro(s) de obras mobilização completa de equipamentos, máquinas, ferramentas, materiais, mão de obra e demais recursos 
necessários para a completa execução dos serviços, os quais devem ser iniciados, continuados sem quaisquer interrupções e, por fim, concluídos dentro dos prazos originalmente 
previstos; 

• 60% - Após apresentação dos documentos de todo o pessoal (Administração Local) do CONTRATADO efetivamente alocado no Contrato, além dos documentos específicos dos 
profissionais legalmente habilitados (engenheiros, técnicos, auxiliares etc.), bem como, a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra e dos 
profissionais legalmente habilitados. No presente item, considera-se todos os custos relativos à mobilização do pessoal, com todos os Encargos Sociais e Complementares, isto é, 
encargos obrigatórios exigidos pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias ou resultante de Acordos Sindicais adicionados aos salários dos colaboradores, e conforme exigências do 
ANEXO Q12 (DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS), priorizando-se os seguintes itens de mobilização; e,
 •EPI' s 
 •PPRA... Prevenção de Riscos Ambientais (NR 9)
 •PCMSO... Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-7)
 •PCMAT... Condições de Meio Ambiente de Trabalho (NR-18)
 •LAUDO DE PERICULOSIDADE
 •LAUDO DE INSALUBRIDADE 
 •CURSO NR 10... Instalações e serviços em eletricidade
 •CURSO NR 33... Espaços confinados
 •CURSO NR 35... Trabalho em altura
 •SANITÁRIO QUÍMICO
 •VEÍCULO PARA ATENDIMENTO SMS
 •MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO

OBS: Todos os documentos devem ser apresentados em meio digital e em arquivo único e aprovados pela CONTRATANTE / FISCALIZAÇÃO. 
NOTA – Importante observar que os percentuais previstos para pagamento somente serão efetivados quando da comprovação integral de TODOS os itens descritos, não se 
aplicando assim quaisquer fracionamentos dos referidos percentuais.



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

102 CANTEIRO LOCAL DA OBRA MÊS

103

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO 
EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 (APENAS 
LIMPEZA)

M2
Execução de todos os itens 
conratuais -100% do valor 
do item

N/A N/A

2 LANÇAMENTO DE GASODUTOS

  IMPORTANTE!!!! O pagamento de tais serviços, em linha com o entendimento do TCU Acórdão 2.622/2013 – Plenário, e com o respaldo do art. 45 da Lei 13.303/2016, será 
proporcional aos demais serviços executados. Deste modo, por exemplo, se em um determinado mês, a contratada executou 10% do valor total do contrato da parcela dos 
serviços a serem executados, receberá 10% do valor total previsto para o item 2.0 da PPU. Portanto, a medição deste item não será um valor fixo, mas um valor proporcional aos 
demais serviços executados.
 O termo inicial do pagamento deste item se dá a parƟr da aprovação da mobilização do canteiro, portanto, não procede o pagamento da manutenção do canteiro antes da 
completa mobilização. Dai porque a quantidade deste item é de 17, haja vista que teremos 18 meses de contrato, mas 1 está previsto para a mobilização. Portanto o pagamento 
do canteiro se dará a partir do segundo mês de contrato, caso a estrutura esteja de fato mobilizada.
ATENÇÃO!!!! EM NENHUM MÊS O VALOR DA MEDIÇÃO DO CANTEIRO LOCAL DEVERÁ ULTRAPASSAR O VALOR CORRESPONDENTE A UM MÊS DA PPU.
 O serviço será pago de maneira proporcional ao avanço İsico-financeiro da execução do Contrato e após a aprovação da CONTRATANTE / FISCALIZAÇÃO. 
 Em cada medição, considerar a seguinte fórmula para o cálculo do Valor a ser Medido da Administração Local (VMAL): 

VMAL=((VMSE- VMER))/((VTC-VTAL-VTER) )*VTAL

Onde: 
VMAL = Valor a ser Medido da Administração Local (ITEM 102 DA PPU)
VMSE = Valor medido dos Serviços Executados (EXCLUSO MEDIÇÃO DO CANTEIRO LOCAL ITEM 102)
VMER = Valor medido dos serviços de itens de escavação, demolição e recomposição (VALORES MEDIDOS DOS ITENS 07 DA PPU)
VTC = Valor Total do Contrato 
VTAL = Valor Total da Administração Local(ITEM 102 DA PPU)
VTER = Valor Total dos itens de escavação, demolição e recomposição (VALORES TOTAIS DOS ITENS 07)



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

201
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM 
PEAD 200MM EM VALA ABERTA

M

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 50% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Abertura de vala; 
 •Locação de área para bota-fora; 
 •Escoramento de vala; 
 •Regularização/dreno de fundo de vala; e,
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos.

• 30% - Após os seguintes serviços:
 •Todas as soldas (incluindo Ɵe-ins) com apresentação dos relatórios;
 •Inspeção visual nas juntas;
 •ED – Ensaios destruƟvos; e,
 •Abaixamento de tubulação.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

202
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM 
PEAD 200MM POR FURO 
DIRECIONAL

M

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 30% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos;
 •Construção e montagem do tubo; e,
 •Construção e montagem do tubo camisa.

• 50% - Após os seguintes serviços:
 •Escavações iniciais;
 •Execução do furo piloto;
 •Puxada (arraste); e,
 •Fechamento de Ɵe-ins.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

203
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM 
AÇO 6" POR VALA ABERTA

M

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 50% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Abertura de vala; 
 •Locação de área para bota-fora; 
 •Escoramento de vala; 
 •Regularização/dreno de fundo de vala; e,
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos.

• 30% - Após os seguintes serviços:
Todas as soldas (incluindo tie-ins) com apresentação dos relatórios;
Inspeção visual nas juntas;
Inspeção por ultrassom;
Inspeção por líquido penetrante;
END – Ensaios não destrutivos;
Revestimento anticorrosivo das juntas; e,
Abaixamento de tubulação.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

204
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM 
AÇO 6" POR FURO DIRECIONAL

M

Será medido por metro (m), conforme item 4.4.4.3 do MD (ANEXO Q4), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 30% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos;
 •Construção e montagem do tubo; e,

• 40% - Após os seguintes serviços:
 •Escavações iniciais;
 •Execução do furo piloto;
 •Puxada (arraste); e,
 •Fechamento de Ɵe-ins.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

205
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM 
PEAD 110MM EM VALA ABERTA

M

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 50% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Abertura de vala; 
 •Locação de área para bota-fora; 
 •Escoramento de vala; 
 •Regularização/dreno de fundo de vala; e,
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos.

• 40% - Após os seguintes serviços:
 •Todas as soldas (incluindo Ɵe-ins) com apresentação dos relatórios;
 •Inspeção visual nas juntas;
 •ED – Ensaios destruƟvos; e,
 •Abaixamento de tubulação.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

206
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM 
PEAD 110MM POR FURO 
DIRECIONAL

M

207

Execução completa de travessias de 
rios, com fornecimento de materiais 
pelo método de "furo direcional" - Tubo 
PEAD/PE-80/100 DN 200mm M

M

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 30% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos;
 •Construção e montagem do tubo; e,
 •Construção e montagem do tubo camisa.

• 50% - Após os seguintes serviços:
 •Escavações iniciais;
 •Execução do furo piloto;
 •Puxada (arraste); e,
 •Fechamento de Ɵe-ins.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.

Será medido por metro (m), de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado:

• 30% - Após os seguintes serviços:
 •Locação topográfica; 
 •Instalação de tapumes e sinalização da obra; 
 •Carga, transporte, armazenamento, distribuição e movimentação de tubos;
 •Construção e montagem do tubo; e,
 •Construção e montagem do tubo camisa.

• 50% - Após os seguintes serviços:
 •Escavações iniciais;
 •Execução do furo piloto;
 •Puxada (arraste); e,
 •Fechamento de Ɵe-ins.

• 20%
 •Execução E entrega de “AS BUILT”;
 •Execução E entrega  de “DATA BOOK”.



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

3 SERVIÇOS DE ESTAÇÕES

301
TRANSPORTE, LOCAÇÃO, 
INSTALAÇÃO E PRÉ-OPERAÇÃO DA 
ERP DO POLOS GÁS-SAL

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

302
TRANSPORTE, LOCAÇÃO, 
INSTALAÇÃO E PRÉ-OPERAÇÃO DE 
ERPM DE CLIENTES

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

4
SERVIÇOS DE MONTAGENS 
MECÂNICAS E BLOQUEIOS DE 
REDE

401 FABRICAÇÃO DE SPOOLS KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

402 FABRICAÇÃO DE SUPORTES KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

403
MONTAGEM OU DESMONTAGEM 
DE SPOOLS E SUPORTES

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

404

Construção de caixa de válvulas com 
fornecimento de materiais para 
construção do abrigo - PEAD/PE100 
DE 200mm 

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

405

Recebimento, inspeção, teste e 
montagem de conjunto completo de 
válvulas com fornecimento de 
materiais - PEAD/PE100 DE 110mm

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

406
Derivação em carga - Tê de serviço 
110mm/200mm

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

407

Serviço de interligação tubo de PEAD 
à ERP existente, com fornecimento de 
material - com tubo PEAD/PE-80/100 
DE 200mm

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

408

Fornecimento e assentamento DE 
TAMPÃO FOFO ARTICULADO, 
CLASSE B125, CARGA MÁXIMA 
12,5T, REDONDO, TAMPA 600MM

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

409

Escada marinheiro sem guarda corpo, 
L=40cm, executada em barras chata 
ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo 
os degraus barra redonda ferro 
galvanizado d=5/8", espaçados de 
30cm, pintada, inclusive instalação

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

5
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E 
SEGURANÇA

501
FABRICAÇÃO E LANÇAMENTO DE 
MARCOS TUBULARES

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

502
SINALIZAÇÃO EM PASSEIO 
PÚBLICO

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

503
 Confecção de placa de sinalização 
totalmente refletiva

M3
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

504

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 
(PQS) 12 kg acompanhado do seu 
suporte para fixação em parede, com 
capa de proteção contra intempéries.

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

505
PLACAS DE CONCRETO ARMADO 
PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

506
LAJE DE CONCRETO ARMADO 
PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DE 
TUBULAÇÃO

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

507
Operação de sinalização por 
bandeirola de tecido ou com placa 
metálica (OPERAÇÃO PARE E SIGA)

H
Execução de todos os itens 
conratuais -100% DO 
VALOR DO ITEM

N/D

508

Placa em lona com impressão digital 
1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em 
metalon 20x20cm, inclusive 
escoramento - 12325/ORSE

ud
Execução de todos os itens 
conratuais -100% DO 
VALOR DO ITEM

N/D

509
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
COM ILUMINAÇÃO

m
Execução de todos os itens 
conratuais -100% DO 
VALOR DO ITEM

N/D

510
SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
SEM ILUMINAÇÃO

m
Execução de todos os itens 
conratuais -100% DO 
VALOR DO ITEM

N/D

511

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA

m2
Execução de todos os itens 
conratuais -100% DO 
VALOR DO ITEM

N/D

512
PLACA (PADRÃO IDEMA) DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

m2
Execução de todos os itens 
conratuais -100% DO 
VALOR DO ITEM

N/D

513
Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 
Reforçado Com Laterais Fechadas

ud
Execução de todos os itens 
conratuais -100% DO 
VALOR DO ITEM

N/D



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

514

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 
BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR 
QUE 1,5 M - EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO, INCLUI 
MATERIAL. R_11/2020

m2
Execução de todos os itens 
conratuais -100% DO 
VALOR DO ITEM

N/D

515
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 
COM MANUTENÇÃO

mês
Execução de todos os itens 
conratuais -100% DO 
VALOR DO ITEM

N/D

516
LOCAÇÃO E DESCARGA SEMANAL 
DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO

mês
Execução de todos os itens 
conratuais -100% DO 
VALOR DO ITEM

N/D

6
LIMPEZA E TESTES DE 
GASODUTOS

601
Limpeza e teste pneumático em 
tubulação - Tubo PEAD/PE-80/100 DE 
200mm 

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

602
Limpeza e teste pneumático em 
tubulação - Tubo PEAD/PE-80/100 DE 
110mm 

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

603
Limpeza e teste hidrostático em 
tubulação - Tubo AC DN 6

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

604
Inertização - Tubo PEAD/PE-80/100 
DE 200mm 

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

605 Inertização - Tubo AC DN 6" M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

606
Limpeza e teste hidrostático em 
tubulação - Tubo PEAD 200MM

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

607
Limpeza e teste hidrostático em 
tubulação - Tubo PEAD 110MM

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

7
SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, 
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO

x TODOS OS ITENS DESSE TÓPICO X
Execução de todos os itens 
conratuais -100% DO 
VALOR DO ITEM

N/D

8 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

801

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA 
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

M3
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

802

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 
5 CM. AF_01/2024

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

803

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

804

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

805

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

806

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

807

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

808

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE 
SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

809

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 
5 CM. AF_01/2024

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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810

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2021

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

811

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA- LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

812

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 
MM. AF_09/2020

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

813

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

814

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

815

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

816

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

817

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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818

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

819

CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

820
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM 
ALVENARIA ESTRUTURAL. 
AF_09/2021

M3
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

821

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA 
VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 
18 MM. AF_09/2020

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

822
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 
PONTALETE, EM MADEIRA, PARA 
PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

823
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

824
VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

825
CONTRAVERGA MOLDADA IN 
LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 
DE *20* CM. AF_03/2024

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

826

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 
AF_09/2023

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

827

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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828

ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

829

EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

830

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR 
X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

831
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM 
PLACAS. AF_05/2018

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

832

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 
POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA,INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

833

TELHAMENTO COM TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 
E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019_PS

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

834

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 
COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO S - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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835

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 
COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

836

TUBO ACO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 
1.1/2", E = *3,25* MM, PESO 
*3,61* KG/M (NBR 5580)

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

837

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA 
DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

838
ELETRODO REVESTIDO AWS - 
E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 
MM

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

839
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D 
= 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

840

TELA DE ARAME GALVANIZADA 
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, 
FIO 2,77 MM (12 BWG),MALHA 5 X 
5 CM, H = 2 M

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

841

FERROLHO COM FECHO CHATO E 
PORTA CADEADO , EM ACO 
GALVANIZADO / ZINCADO, DE 
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO 
DE 3" A 4", CHAPA COM 
ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E 
LARGURA MINIMA DE 3,20 CM 
(FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI 
PARAFUSOS)

UND
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

842
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM 
A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 
KG/M2

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

843
ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE 
TRANSFERENCIA

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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844
TUBO ACO CARBONO SEM 
COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, 
SCHEDULE 40, 4,05 KG/M

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

845

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, 
SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 
MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 
MM)

CENTO
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

846 MÃO DE OBRA H
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

847

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

848

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

849

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSUR2,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

850

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

851
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

852

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

853

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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854

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 
ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC SOLDÁVELDN 20 (½") 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

855
HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

856

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

857

JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

858

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 
PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

859
 Fechadura para portas 
interna/externas, IMAB, linha 
Duna, ref.8866-CR, ou similar

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

860

Portão de abrir (2,20 X 2,00 m) 
com tela de arame galvanizado 
fio12, malha 2", revestida em pvc e 
quadro em tubo de ferro 
galvanizado de 11/2" com pintura 
esmalte epoxi

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

861

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_08/2017

M3
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

862

 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, 
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. 
DE AQUISIÇÃO

M3
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

863

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 
30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. 
AF_04/2022

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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864

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

865

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

866
LIXAMENTO MANUAL EM 
SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

867

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU MPINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

868
 Confecção de placa de sinalização 
totalmente refletiva

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

869

Placa de inauguração em alum. 
comp. preto, 60x60cm, esp=4mm, 
(ACM constit. de 02 chapas sólidas 
de alumínio c/ núcleo central em 
polietileno), c/ pintura coilcoating 
PVDF KYNAR 500, texto gravado a 
laser, acab verniz autom., mold. 
em alum. instalada

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

870

Portão em tubo de ferro 
galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 
x 2,10m, tela malha revestida 76 x 
76mm, n.º 12, inclusive dobradiças 
e trancas/ferrolho

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

871

Telhamento com telha translúcida 
em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 
0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou 
similar

M2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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872
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA 
BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

873
Escoramento contínuo de meio-fio, 
com aquisição, espalhamento e 
transporte de material c/distancia

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

874

Concertina Dupla, em aço 
galvanizado, espiral de Ø = 610 
mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 
30mm e fio interno = 2,75mm, 
inclusive instalação

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

9
SERVIÇOS ELÉTRICOS - 
ILUMINAÇÃO E FORÇA

901

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

902

Cabo de cobre flexível isolado, 6 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento 
e instalação. af_03/2023

Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

903
Eletroduto em ferro galvanizado 
pesado sem costura 1 1/4" x 3m

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

904
Luva para eletroduto galvanizado, 
diâm = 1.1/4"

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

905
Curva para eletroduto galvanizado, 
diâm = 1.1/4"

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

906
Fornecimento e assentamento de 
união de ferro galvanizado assento 
bronze de 1 1/4"

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

907
Fornecimento e assentamento de 
bucha de redução de ferro 
galvanizado de 1 1/4" x 1"

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

908

Condulete de alumínio, tipo lr, 
para eletroduto de aço galvanizado 
dn 20 mm (3/4''), aparente - 
fornecimento e instalação. 
af_10/2022

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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909

Condulete de alumínio, tipo lr, 
para eletroduto de aço galvanizado 
dn 32 mm (1 1/4''), aparente - 
fornecimento e instalação. 
af_10/2022

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

910 Prensa cabo de 3/4", fornecimento UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

911
Fornecimento e assentamento de 
niple duplo de ferro galvanizado de 
1"

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

912

CAIXA DE JUNÇÃO REDONDA COM 
RÉGUA DE BORNES, MONTADA EM 
INVÓLUCRO FABRICADO EM LIGA 
DE ALUMINIO FUNDIDO COPPEER 
FREE DE ALTA RESISTÊNCIA 
MECÂNICA E A CORROSÃO, 
ENTRADA ROSQUEADA NPT, 
1.1/4", POSIÇÃO "C". MODELO 
AR71/10GCN4410Z40 FAN ALPHA 
OU SIMILAR

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

913
Eletroduto de pvc rígido roscável, 
diâm = 25mm (3/4")

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

914

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023. 
DUVIDA QNT.?

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

915

Eletroduto pvc rígido, diâmetro 
40mm, com 3 metros, para spda - 
fornecimento e instalação. 
af_08/2023

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

916

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM 
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU 
PAREDE. AF_09/2023

M
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

917
Refletor Slim LED 200W de 
potência, branco Frio, 6500k, 
Autovolt, marca G-light ou similar

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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918
Poste circular de concreto 12/400 - 
Fornecimento e assentamento UD

Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

919
Poste circular de concreto 7/150 - 

 fornecimento e assentamento
un

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

920

 Disjuntor monopolar Ɵpo din, 
corrente nominal de 32a - 
fornecimento e instalação. 
af_10/2020

Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

921

Quadro de distribuição de 
sobrepor, em resina termoplástica, 
para até 12 disjuntores, com 
barramento, padrão DIN, exclusive 
disjuntores

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

922

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA 
DE EMBUTIR,CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO).AF_07/2020_PS

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

923
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
UNIDADE SELADORA COM 
COMPOSTO E FIBRA SELANTE

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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924
Armação secundária, com 1 estribo 
e 1 isolador - fornecimento e 
instalação. af_07/2020

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

925
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA 
SPDA 

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

926
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, 
PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

927

Conector grampo metálico tipo 
olhal, para spda, para haste de 
aterramento de 3/4'' e cabos de 10 
a 50 mm2 - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

928

Conector grampo metálico tipo 
olhal, para spda, para haste de 
aterramento de 5/8'' e cabos de 10 
a 50 mm2 - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

929

Conector grampo paralelo 
metálico, para spda, para cabos de 
6 a 50 mm2 - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

930
Conector split-bolt, para spda, para 
cabos até 70 mm2 - fornecimento 
e instalação. af_08/2023

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

931
Caixa inspeção em poliamida 
150x110x70mm, bocal 1" (DN 
32mm), ref: TEL-541 (SPDA)

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

932

Fornecimento e instalação de 
HASTE DE TERRA, COBREADA DE 
ALTA CAMADA 254 microns, 
MODELO DE REFERÊNCIA TEL-5823 
–Ø ¾” X 3000 mm.

UD
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

933
Cabo de cobre nú 10 mm2 - 
fornecimento e assentamento 
(10,85m/kg)

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

934
Cabo de cobre nú 35 mm2 - 
fornecimento e assentamento 
(3,16m/kg)

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

935
Cabo de cobre nú 50 mm2 - 
fornecimento e assentamento 
(2,27m/kg)

KG
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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936
Conector de medição em bronze 
c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-
70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

937

Caixa de inspeção para 
aterramento, circular, em 
polietileno, diâmetro interno = 0,3 
m. af_12/2020

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

938

Caixa de equipotencialização em 
aço 200x200x90mm, para embutir 
com tampa, com 9 terminais, 
ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

939
Conector parafuso fendido para 
cabo de 70mm2 - fornecimento e 
instalacao

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

940 ACESSÓRIOS PARA PARA RAIOS VB
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

941
ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA LUZ E 
FORÇA

VB
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

942

Abraçadeira para aterramento de 
mastros 1.1/2" com conecotor 
bimetálico para 1 descida, para 
cabos de 35-70mm2. Ref TEL 803 
ou similar

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

943
Vergalhão rosca total fabricado em 
aço galvanizado a fogo. 
Comprimento de  3000 mm, 3/8'

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

944
 Cordoalha flexível ref cf- 190 - 30 
fastweld

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

945
Terminal de compressão para cabo 
de 50 mm2 - fornecimento e 
instalação

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

946

CONECTOR À COMPRESSÃO DE 
EMENDA CABO-CABO (T), EM 
COBRE, CABO PRINCIPAL #35-
70mm², DERIVAÇÃO #35-70mm² 
REF.: YGHC26C26 FABRICAÇÃO 
BURNDY OU SIMILAR.

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

947
TERMINAL PARA CABO A BARRA, 
FABRICADO EM LIGA DE COBRE. 
MODELO TA 50 DA INTELLI

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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948

LUMINÁRIA LED, TEMPERATUA DE 
COR 5000K, ÂNGULO DE 
ABERTURA 120, INDICE DE 
REPRODUÇÃO DE COR >80, 60Hz, 
TEMP. OP. -20 a 50 C, FP >0,98, 
GRAU DE PROTEÇÃO IP65, TENSÃO 
DE OPERAÇÃO 100-240VAC, VIDA 
ÚTIL DO DRIVER 30.000h, 
MATERIAL DA LENTE DIFUSOR EM 
POLICARBONATO, MATERIAL DO 
CORPO POLICARBONATO 
INJETADO, POTENCIA 36W, FLUXO 
LUMINOSO DA LUMINÁRIA 4680 
Lm. MODELO SX-HCH040 FAB. SX 
LIGHTING

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

949

Condulete de alumínio, tipo c, para 
eletroduto de aço galvanizado dn 
20 mm (3/4''), aparente - 
fornecimento e instalação. 
af_10/2022

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

950

 Condulete de alumínio, Ɵpo t, para 
eletroduto de aço galvanizado dn 
32 mm (1 1/4''), aparente - 
fornecimento e instalação. 
af_10/2022

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

951

Condulete de alumínio, tipo e, para 
eletroduto de aço galvanizado dn 
32 mm (1 1/4''), aparente - 
fornecimento e instalação. 
af_10/2022

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

952

CAIXA DE JUNÇÃO REDONDA COM 
RÉGUA DE BORNES, MONTADA EM 
INVÓLUCRO FABRICADO EM LIGA 
DE ALUMINIO FUNDIDO COPPEER 
FREE DE ALTA RESISTÊNCIA 
MECÂNICA E A CORROSÃO, 
ENTRADA ROSQUEADA NPT, 
1.1/4", POSIÇÃO "C". MODELO 
AR71/10GCN4410Z40 FAN ALPHA 
OU SIMILAR

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

953

MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, 
NORMA ABNT NBR NM 60669-1, 
TENSÃO 250V/10A, COR BRANCA, 
INDICE DE PROTEÇÃO IP20

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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954

MÓDULO TOMADA, NORMA ABNT 
NBR NM 60884-1 / NBR 14136, 
TENSÃO 250V/20A, COR BRANCO, 
INDICE DE PROTEÇÃO IP20

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

955
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
MONOPOLAR, TIPO DIN, 30A, 5KA, 
220V, CURVA C.

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

956
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
MONOPOLAR, TIPO DIN, 10A, 5KA, 
220V, CURVA C.

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

957
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
MONOPOLAR, TIPO DIN, 16A, 5KA, 
220V, CURVA C.

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

958

TAMPA RETANGULAR PARA CAIXA 
DE PASSAGEM, EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO COPPER FREE 
DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA E 
À CORROSÃO, FORNECIDO COM 
GUARNIÇÃO E PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO EM AÇO INOX, COM 
RECORTE PARA INTERRUPTOR 
SIMPLES, DN 3/4". MODELO DE 
REF. TPAR15E1/22 DA ALPHA OU 
SIMILAR

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

959

TAMPA RETANGULAR PARA CAIXA 
DE PASSAGEM, EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO COPPER FREE 
DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA E 
À CORROSÃO, FORNECIDO COM 
GUARNIÇÃO E PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO EM AÇO INOX, COM 
RECORTE PARA TOMADA 2P+T, DN 
3/4". MODELO DE REF. 
TPAR15E3/22 OU SIMILAR

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

960
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
CONTRA SURTO, DPS, 275V/45KA

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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961

Luminária Circular, à prova de 
explosäo e segurança aumentada, 
Ex db eb / Ex tb, aplicaçäo 
industrial e área classificada. Zonas 
1, 2, 21 e 22, Grupos IIA/IIB + H2, 
IIIA/ IIIB e IIIC. Grau de proteçäo 
IP66. Classe de temperatura 
T3/T200°C. Corpo fabricado em 
aluminio fundido copper free. 
Vidro plano temperado. Lente 
difusora em policarbonato, fixaçäo 
PENDENTE. Parafusos aço inox 
304. Pintura eletrostática em 
poliester, cor cinza munsell N6,5. 
02 entradas de  3/4" NPT, sendo 
01 bujonada. Modelo 
ALLDCA3NBK50. Fornecida com: 
Modulo led de 18W, 108-305Vca, 
lente 90°. Temperatura de cor 
5000K. Fluxo luminoso de 2.150 
lumens.

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

962
MASSA PARA UNIDADE SELADORA; 
A BASE DE POLÍMERO; EMALAGEM 
COM 1,0KG, REF.: A10

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

963

FIBRA AUXILIAR EM FLOCOS; PARA 
UNIDADE SELADORA; 
EMBALAGEM COM 200G. REF.: 
X02, FABRICAÇÃO ALPHA

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

964
NIPLE LONGO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A FOGO , À PROVA 
DE EXPLOSÃO. Ø3/4" NPT

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

965
NIPLE CURTO EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A FOGO , À PROVA 
DE TEMPO. Ø3/4" NPT

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

966

PERFIL “L” DE ABAS IGUAIS, EM 
AÇO GALVANIZADO, 2” x 4,74 
Kg/m, FORNECIDO EM PEÇAS DE 
3m

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item
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967

Interruptorde alavanca montado 
em invólucro à prova de TGVP 
(caixa de ligação retangular), grau 
de proteção IP-66,. Corpo e tampa 
em liga de alumínio fundido 
copper free. Tampa fixada por 
parafusos de aço INOX AISI-304. 
Pintura eletrostática em poliéster 
na cor cinza mnsell N6.5. Chassis 
em alumínio na cor laranja 
segurança 2,5Y/ 6/14. Dimensões 
internas: A=215 X L=140 X 
P=115MM. Modelo AR14P/22H1. 
Contendo: 02 furo 1"xNPT, B-H 
(superior e inferior), não 
bujonadas. 04 chave interruptor 
tripolar, nominal 20A, 3 polos, 2 
posi~~oes, (0-1), comutação 90, 
4A/AS15/440VCA E 
20A/AS22A/440VCA, IP66W, rosca 
M22, comprimento de rosca s5 
mm, cod. SGEX22GCAGNIN3220, 
Sermatex.

UN
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

10 SERVIÇOS FINAIS

1001 Limpeza (Lavagem) de telhas m2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

1002
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM 
VASSOURA A SECO. AF_04/2019

m2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

1003
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO 
COM CAIXILHO EM AÇO/ 
ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/20

m2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item

1004
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO 
COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

m2
Execução de todos os itens 
conratuais - 80% do valor 
do item

Entrega dos as-builts e data-
bookss - 20% do valor do 
item



ITEM SERVIÇOS UNIDADE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

1005 DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO vb

Será pago 100% após a total e completa desmobilização dos recursos alocados e do canteiro de obras, contemplando a completa limpeza dos locais de obra com a retirada 
integral de materiais e entulhos e relatório fotográfico.  Compreende também a retirada de todos os equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e materiais, bem como, o 
fechamento/balanço de relatório específico que contemple a totalidade dos materiais eventualmente disponibilizados pelo CONTRATADO e efetivamente utilizados/aplicados 
pela CONTRATANTE.

Todas as informações referentes à desligamentos e/ou reaproveitamento de pessoal deve ser apresentada, mediante documentos rescisórios ou declarações de “não rescisão” 
com anuência do trabalhador, além da respectiva devolução de crachás (quando aplicável).  Considerar como inclusos no presente item, todos os custos decorrentes da 
desmobilização, como rescisões e eventuais indenizações que se façam necessárias.
 
No presente item estão inclusos também a obtenção junto aos Órgãos Públicos competentes e, se aplicável, junto a todos os proprietários atingidos, da declaração de “nada 
consta”, bem como a apresentação do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO(S) – TRDS e/ou ANEXO Q15.3 TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO - TEC.

OBS: Todos os documentos devem ser apresentados em meio digital e em arquivo único e aprovados pela CONTRATANTE / FISCALIZAÇÃO. 


