
 

ITEM REQUISITO PARA O EDITAL PRAZO DE ENTREGA APLICÁVEL (A) / NÃO 
APLICÁVEL (NA) 

01 Evidência da comunicação prévia à SRTE 

sobre início de serviços (NR-18). 

Até 15 dias após recebimento da 1ª. 

OS. 

APLICÁVEL 

02 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (NR-9). 

Até 15 dias após recebimento da 1ª. 

OS. 

APLICÁVEL 

03 PCMAT – Programa de Condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indústria da 

Construção (NR-18). 

Até 05 dias após a obra atingir 20 

colaboradores. 

APLICÁVEL 

04 PCMSO – Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional (NR-7). 

Até 15 dias após recebimento da 1ª. 

OS. 

APLICÁVEL 

05 Certificado de Treinamento em Espaço 

Confinado, dentro do prazo de validade de 1 
ano (NR-33) para os trabalhadores que 

realizam este serviço. 

Até 05 dias antes da realização dos 

serviços (em espaço confinado). 

 

APLICÁVEL 

06 Certificado de Treinamento para eletricistas  

conforme item 10.8.8.2 da NR-10. 

Até 05 dias antes da realização dos 

serviços. 

APLICÁVEL 

07 Certificado e/ou Lista de Presença dos 

treinamentos de: Básico de Combate a 

Incêndio e Noções de Primeiros Socorros. 

Até 30 dias após recebimento da 1ª. 

AS para todos os colaboradores. 

Para novas contratações: Até 15 
dias da admissão. 

APLICÁVEL 

08 Relação de pessoal para treinamentos de 

integração de SMS.  

Antes de iniciar os serviços, até 10 

dias após recebimento da 1ª. OS 
para todos os colaboradores. 

Para novas contratações: Até 2 dias 

da admissão. 

APLICÁVEL 

09 Registro no Conselho de Classe/Ministério do 
Trabalho dos Profissionais de SMS. 

Até 15 dias após recebimento da 1ª. 
AS. 

Para novas contratações: Até 15 

dias da admissão. 

APLICÁVEL 

10 Plano de Resposta a Emergências. Até 15 dias após recebimento da 1ª. 

AS. 

APLICÁVEL 

11 CIPA (NR-5). De acordo com os prazos 

estabelecidos na NR-5, a contar do 
recebimento da 1ª. AS. 

APLICÁVEL 

12 Vínculo Empregatício; Comprovação de 

Treinamento; ASO; e, Ficha de entrega de 
EPI. 

Antes / Após treinamento de 

integração de SMS. 

APLICÁVEL 

13 Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e Líquidos. 

Até 30 dias após recebimento da 1ª. 

OS. 

APLICÁVEL 

14 Solicitação de aprovação das Instalações do 
Canteiro. 

Até 30 dias após recebimento da 1ª. 
OS. 

APLICÁVEL 

16 Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros 

do Canteiro de Obras. 

Até 30 dias após recebimento da 1ª. 

OS. 

APLICÁVEL 

17 APR – Análise Preliminar de Riscos. Até 05 dias antes da realização dos 

serviços ou obras. 

APLICÁVEL 
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SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 



18 Laudo de Periculosidade  Até 30 dias após recebimento da 1ª. 

AS. 

APLICÁVEL 

19 Laudo de Insalubridade Até 60 dias após recebimento da 1ª. 
AS. 

APLICÁVEL 

20 Relatório conclusivo do PPRA, PCMSO e 

PCMAT. Para serviços com duração superior 
a 1 ano. 

Na entrega do TRPS (Termo de 

Recebimento Provisório de 
Serviços). 

APLICÁVEL 

 


