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SERVICOS
202 [LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 200MM POR FURO DIRECIONAL RS 9.625.496,39 | RS 9.625.496,39 42%) A
102 |[CANTEIRO LOCAL DA OBRA RS 2.256.913,42 | RS 11.882.409,81 52%!
201 [LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 200MM EM VALA ABERTA RS 2.092.819,97 | RS 13.975.229,78 62%! A
206 [LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO DIRECIONAL RS 988.909,48 | RS 14.964.139,27 66%) B
606 |Limpeza e teste hidrostatico em tubulagdo - Tubo PEAD 200MM RS 941.831,12 | RS 15.905.970,38 70% B
Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com martelete pneumatico RS 923.584,39 | RS 16.829.554,77
704 |manual - exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021 74%| B
601 |Limpeza e teste pneumatico em tubulagdo - Tubo PEAD/PE-80/100 DE 200mm RS 715.486,95 | R$ 17.545.041,72 77%| B
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 RS 487.628,18 | RS 18.032.669,90
M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO.
713 |AF_08/2023 80% B
505 [PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA PROTECAO DE TUBULACAO RS 376.504,26 | RS 18.409.174,16 81%) C
506 |LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA PROTECAO MECANICA DE TUBULACAO RS 251.182,55 | RS 18.660.356,71 82%) C
710 | Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada RS 235.321,66 | RS 18.895.678,37 83%| C
501 |FABRICACAO E LANCAMENTO DE MARCOS TUBULARES RS 218.288,74 | RS 19.113.967,12 84%! C
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES DIAMETRO DE TRONCO RS 205.767,91 | R$ 19.319.735,02
706 [MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 85%) C
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 RS 180.670,81 | RS 19.500.405,83
M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
712 |SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 86%|
401 |FABRICACAO DE SPOOLS RS 157.417,88 | RS 19.657.823,71 87%! C
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO (AQUISICAO EM USINA), PARA O RS 147.824,86 | RS 19.805.648,58
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIGAO DO PAVIMENTO. AF_12/
715 |2020 87%) C
204 |LANCAMENTO DE GASODUTO EM ACO 6" POR FURO DIRECIONAL RS 144.006,17 | RS 19.949.654,75 88% C
RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS ESCAVACAO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA | RS 130.885,79 | RS 20.080.540,54
705 |HIDRAULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 89% C
607 |Limpeza e teste hidrostatico em tubulagdo - Tubo PEAD 110MM RS 117.361,37 | RS 20.197.901,90 89% C
101 | MOBILIZACAO DO CONTRATO RS 104.580,96 | RS 20.302.482,86 90%! C
604 |Inertizacdo - Tubo PEAD/PE-80/100 DE 200mm RS 94.199,62 | RS 20.396.682,47 90%! C
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. RS 90.916,41 | RS 20.487.598,88
863 |AF_04/2022 90%) C
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RS 85.735,33 | RS 20.573.334,21
812 |RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 91% C
602 |Limpeza e teste pneumatico em tubulagdo - Tubo PEAD/PE-80/100 DE 110mm RS 84.929,99 | RS 20.658.264,20 91% C
205 [LANCAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM EM VALA ABERTA RS 81.337,73 | RS 20.739.601,93 91%) C
515 |LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO COM MANUTENCAO RS 78.600,38 | RS 20.818.202,31 92%! C
718 |Recomposicdo do pavimento com fornecimento de material - Sarjeta (padrao DNIT) RS 75.010,00 | RS 20.893.212,31 92% C
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 RS 70.926,10 | R$ 20.964.138,41
864 |CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 92%) C
711 |Transporte com caminh3o basculante de 10 m* - rodovia em leito natural RS 70.887,02 | R$ 21.035.025,43 93% C
507 |Operagdo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metalica (OPERACAO PARE E SIGA) RS 70.488,47 | R$ 21.105.513,89 93% C
Execucdo completa de travessias de rios, com fornecimento de materiais pelo método de "furo direcional" - RS 69.454,02 | R$ 21.174.967,91
207 |Tubo PEAD/PE-80/100 DN 200mm M 93% C
Construgao de caixa de vélvulas com fornecimento de materiais para construgao do abrigo - PEAD/PE100 DE | RS 62.155,77 | RS 21.237.123,68
404 |200mm 94%) C
516 |LOCACAO E DESCARGA SEMANAL DE CACAMBA TIRA ENTULHO RS 61.518,82 | RS 21.298.642,50 94% C
903 |Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m RS 58.251,01 | R$ 21.356.893,51 94%) C
703 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 RS 49.836,06 | RS 21.406.729,57 94%| C
- RS 49.802,25 | RS 21.456.531,82
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM
709 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 95% C
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA RS 47.712,04 | RS 21.504.243,85
806 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 95%| C
719 |Manuteng¢do/recomposicdo de sinalizagdo - pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm RS 46.983,74 | RS 21.551.227,59 95%| C
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - RS 26.634,02 | RS 21.597.861,60
807 |LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 95%
203 |LANCAMENTO DE GASODUTO EM ACO 6" POR VALA ABERTA RS 45.293,76 | RS 21.643.155,36 95%! C
EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA [ R$ 41.780,56 | RS 21.684.935,92
829 |SERRADA. AF_09/2021 96%) C
'ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, RS 41.197,97 | RS 21.726.133,89
828 |UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 96%! C
721 |Umedecimento de caminho de servigo RS 37.349,39 | RS 21.763.483,28 96%!| C
10 |SERVICOS FINAIS RS 36.705,53 | RS 21.800.188,80 96% C
403 |[MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E SUPORTES RS 34.357,59 | RS 21.834.546,40 96%! C
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO RS 33.051,24 | RS 21.867.597,64
833 |ICAMENTO. AF_07/2019_PS 96%) C
935 |Cabo de cobre ni 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) RS 32.774,62 | R$ 21.900.372,26 97%| C
'ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E RS 28.363,52 | RS 21.928.735,78
827 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 97% C
852 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 RS 27.881,85 | RS 21.956.617,63 97%) C
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURADE 5 CM. | R$ 26.284,30 | RS 21.982.901,93
802 |AF_01/2024 97%) C
402 |FABRICAGAO DE SUPORTES RS 26.277,26 | RS 22.009.179,19 97%!| C
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSO S - RS 24.901,34 | RS 22.034.080,53
834 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 97% C
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- | RS 24.882,48 | RS 22.058.963,01
813 |50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 97%) C
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE RS 23.601,49 | RS 22.082.564,50
826 |PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 97% C
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E RS 22.760,56 | R$ 22.105.325,07
818 |ACABAMENTO. AF_02/2022 97%) C
302 [TRANSPORTE, LOCACAO, INSTALACAO E PRE-OPERACAO DE ERPM DE CLIENTES RS 21.348,17 | R$ 22.126.673,23 98%| C




- R ) RS 20.493,33 | RS 22.147.166,57
FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
916 |RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 98% C
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, RS 19.637,21 | RS 22.166.803,77
819 |ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 98%) C
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 | R$ 19.005,44 | RS 22.185.809,21
514 |M - EXECUCAO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2020 98% C
605 |Inertizagdo - Tubo AC DN 6" RS 17.716,34 | RS 22.203.525,55 98%! C
RS 17.349,52 | RS 22.220.875,07
Lumindria Circular, a prova de explosdo e seguranga aumentada, Ex db eb / Ex tb, aplicagéo industrial e drea
classificada. Zonas 1, 2, 21 e 22, Grupos IIA/IIB + H2, IlIA/ 11IB e IlIC. Grau de protegéo IP66. Classe de
temperatura T3/T200°C. Corpo fabricado em aluminio fundido copper free. Vidro plano temperado. Lente
difusora em policarbonato, fixagdo PENDENTE. Parafusos ago inox 304. Pintura eletrostatica em poliester, cor
cinza munsell N6,5. 02 entradas de 3/4" NPT, sendo 01 bujonada. Modelo ALLDCA3NBKS50. Fornecida com:
961 |Modulo led de 18W, 108-305Vca, lente 90°. Temperatura de cor 5000K. Fluxo luminoso de 2.150 lumens. 98%! C
603 |Limpeza e teste hidrostatico em tubulagdo - Tubo AC DN 6 RS 17.250,61 | RS 22.238.125,68 98%! C
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM RS 16.892,42 | RS 22.255.018,10
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E
717 |COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020 98%) C
Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento RS 16.577,87 | RS 22.271.595,98
918 98% C
Recebimento, inspecdo, teste e montagem de conjunto completo de valvulas com fornecimento de materiais -| R$ 15.843,78 | RS 22.287.439,76
405 |PEAD/PE100 DE 110mm 98%) C
714 [REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 RS 15.292,82 | R$ 22.302.732,58 98%| C
Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76émm, n.2 12, | R¢ 14.854,55 | R$ 22.317.587,13
870 |inclusive dobradigas e trancas/ferrolho 98%! C
Concertina Dupla, em aco galvanizado, espiral de @ = 610 mm, 5 clipes p/espiral, ldmina de 30mm e fio RS 13.504,96 | R$ 22.331.092,09
874 |interno = 2,75mm, inclusive instalagdo 98% C
Transporte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia RS 12.565,98 | R$ 22.343.658,07
723 |pavimentada 99% C
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,CABO DE 10 MM2 E RS 12.459,91 | R$ 22.356.117,97
922 | DISIUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_PS 99%) C
Placa em lona com impressao digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive RS 11.345,68 | RS 22.367.463,66
508 |escoramento - 12325/0RSE 99% C
720 |Desmonte de matacdes ou bloco de rocha por meio de explosivos RS 11.217,10 | RS 22.378.680,76 99% C
868 |Confeccdo de placa de sinalizagdo totalmente refletiva RS 11.146,83 | RS 22.389.827,59 99% C
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE RS 11.029,73 | RS 22.400.857,32
816 | VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 99%) C
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE RS 9.461,55 | RS 22.410.318,86
805 |VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 99%) C
510 [SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS SEM ILUMINACAO RS 7.889,03 | RS 22.418.207,89 99%! C
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE | r¢ 7.740,91 | R$ 22.425.948,80
708 /0,60 M. AF_03/2024 99%| C
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - RS 7.720,67 | RS 22.433.669,47
803 | MONTAGEM. AF_01/2024 99% C
301 [TRANSPORTE, LOCACAO, INSTALACAO E PRE-OPERACAO DA ERP DO POLOS GAS-SAL RS 7.376,66 | RS 22.441.046,13 99% C
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA RS 6.897,50 | R$ 22.447.943,63
801 |COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 99%| C
Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento RS 6.717,33 | RS 22.454.660,96
919 jun 99% C
509 [SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS COM ILUMINACAO RS 6.632,18 | RS 22.461.293,14 99%! C
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE RS 6.382,73 | R$ 22.467.675,87
817 | VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 99%| C
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIIRCUITOS TERMINAIS - RS 6.227,52 | RS 22.473.903,39
901 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 99% C
513 |Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Reforgado Com Laterais Fechadas RS 6.226,26 | RS 22.480.129,65 99% C
934 |Cabo de cobre ni 35 mmz2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) RS 6.169,83 | RS 22.486.299,49 99% C
103 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (APENAS LIMPEZA) RS 5.975,54 | RS 22.492.275,03 99% C
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. RS 5.922,22 | R$ 22.498.197,25
847 |AF_04/2023 99%| C
Portdo de abrir (2,20 X 2,00 m) com tela de arame galvanizado fio12, malha 2", revestida em pvc e quadro em | R¢ 5.705,64 | R$ 22.503.902,89
860 |tubo de ferro galvanizado de 11/2" com pintura esmalte epoxi 99% C
Servigo de interligagdo tubo de PEAD a ERP existente, com fornecimento de material - com tubo PEAD/PE- RS 5.704,86 | R$ 22.509.607,76
407 |80/100 DE 200mm 99%| C
406 |Derivagdo em carga - Té de servico 110mm/200mm RS 5.645,60 | RS 22.515.253,35 99%! C
o RS 5.507,49 | RS 22.520.760,84
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
832 |FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 99% C
716 |Solo brita para base de remendo profundo - brita comercialm?362,92 RS 5.012,96 | RS 22.525.773,80 99% C
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM RS 4.943,43 | RS 22.530.717,23
850 |APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 99%) C
1.002 [LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 RS 4.557,56 | RS 22.535.274,79 99%| C
) RS 4.281,88 | RS 22.539.556,67
862 | ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO 99% C
512 [PLACA (PADRAO IDEMA) DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL RS 212448 | RS 22.543.681,15 99% C
917 |Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar RS 4.030,29 | RS 22.547.711,44 99% C
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE | r¢ 3.943,26 | R$ 22.551.654,70
707 |0,40 M. AF_03/2024 99%) C
503 | Confecgdo de placa de sinalizagdo totalmente refletiva RS 3.715,61 | R$ 22.555.370,31 99%| C
859 |Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar RS 3.705,70 | R$ 22.559.076,01 99%| C
502 |SINALIZAGAO EM PASSEIO PUBLICO RS 3.682,83 | RS 22.562.758,85 100%! C
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. RS 3.620,52 | RS 22.566.379,37
821 |AF_09/2020 100%; C
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E RS 3.580,19 | R$ 22.569.959,56
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
702 | DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 100%) C
Fornecimento e instalagdo de HASTE DE TERRA, COBREADA DE ALTA CAMADA 254 microns, MODELO DE RS 3.538,09 | RS 22.573.497,65
932 |REFERENCIA TEL-5823 —@ %” X 3000 mm. 100%; C
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR2,0 CM, PREPARO RS 3.455,41 | R$ 22.576.953,05
849 |MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 100%) C
904 |Luva para eletroduto galvanizado, diam = 1.1/4" RS 3.392,99 | R$ 22.580.346,04 100%| C
EXTINTOR PO QUIMICO SECO (PQS) 12 kg acompanhado do seu suporte para fixagao em parede, com capa de RS 3.353,81| R$ 22.583.699,85
504 |protegdo contra intempéries. 100%; C
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E RS 3.315,46 | R$ 22.587.015,31
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
701 | DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 100%) C




i ) RS 3.281,09 | RS 22.590.296,41
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
865 | PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 100%; C
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO [ r¢$ 3.280,54 | R$ 22.593.576,95
815 | TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 100%) C
CONECTOR A COMPRESSAO DE EMENDA CABO-CABO (T), EM COBRE, CABO PRINCIPAL #35-70mm?, RS 3.191,79 | RS 22.596.768,74
946 | DERIVAGAO #35-70mm? REF.: YGHC26C26 FABRICAGAO BURNDY OU SIMILAR. 100%; C
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e RS 3.097,37 | R$ 22.599.866,11
902 |instalagdo. af_03/2023 100%| C
Interruptor de alavanca montado em invélucro a prova de TGVP (caixa de ligagdo retangular), grau de RS 3.090,89 | RS 22.602.957,01
protegdo IP-66,. Corpo e tampa em liga de aluminio fundido copper free. Tampa fixada por parafusos de ago
INOX AISI-304. Pintura eletrostatica em poliéster na cor cinza mnsell N6.5. Chassis em aluminio na cor laranja
seguranca 2,5Y/ 6/14. Dimensdes internas: A=215 X L=140 X P=115MM. Modelo AR14P/22H1. Contendo: 02
furo 1"xNPT, B-H (superior e inferior), ndo bujonadas. 04 chave interruptor tripolar, nominal 20A, 3 polos, 2
posi~~oes, (0-1), comutagdo 90, 4A/AS15/440VCA E 20A/AS22A/440VCA, IP66W, rosca M22, comprimento de
967 |rosca s5 mm, cod. SGEX22GCAGNIN3220, Sermatex. 100% C
| 853 [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 RS 2.968,04 | R$ 22.605.925,04 100%| C
851 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 RS 2.868,81 | R$ 22.608.793,85 100%| C
Placa de inauguracdo em alum. comp. preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas solidas de RS 2.743,95 | R$ 22.611.537,81
aluminio ¢/ nucleo central em polietileno), ¢/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab
869 |verniz autom., mold. em alum. instalada 100% C
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA- LANCAMENTO, RS 2.500,44 | R$ 22.614.038,25
811 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 100%) C
907 |Fornecimento e assentamento de bucha de redugdo de ferro galvanizado de 1 1/4" x 1" RS 2.400,52 | R$ 22.616.438,77 100%| C
RS 2.270,57 | RS 22.618.709,34
Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4",
409 |sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espacados de 30cm, pintada, inclusive instalagdo 100%; C
Quadro de distribuigdo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 12 disjuntores, com barramento, RS 2.216,25 | R$ 22.620.925,59
921 |padrdo DIN, exclusive disjuntores 100%| C
/ RS 2.193,35| RS 22.623.118,94
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
830 | DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 100%; C
965 |NIPLE CURTO EM ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO , A PROVA DE TEMPO. (3/4" NPT RS 2.136,01 | RS 22.625.254,95 100%) C
831 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 RS 2.125,42 | RS 22.627.380,38 100% C
940 | ACESSORIOS PARA PARA RAIOS RS 1.890,95 | RS 22.629.271,33 100% C
933 |Cabo de cobre nu 10 mmz2 - fornecimento e assentamento (10,85m/kg) RS 1.843,25 | RS 22.631.114,57 100% C
906 |Fornecimento e assentamento de unido de ferro galvanizado assento bronze de 1 1/4" RS 1.782,63 | RS 22.632.897,20 100% C
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, RS 1.778,19 | RS 22.634.675,39
861 |ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 100%) C
925 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA RS 1.677,14 | RS 22.636.352,54 100%! C
846 [MAO DE OBRA RS 1.669,08 | RS 22.638.021,61 100%| c
820 [GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 RS 1.641,37 | RS 22.639.662,98 100%| C
CAIXA DE JUNGAO REDONDA COM REGUA DE BORNES, MONTADA EM INVOLUCRO FABRICADO EM LIGADE | R$ 1.385,89 | RS 22.641.048,87
ALUMINIO FUNDIDO COPPEER FREE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ENTRADA ROSQUEADA
912 NPT, 1.1/4", POSICAO "C". MODELO AR71/10GCN4410Z40 FAN ALPHA OU SIMILAR 100%; C
Condulete de aluminio, tipo Ir, para eletroduto de ago galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - RS 1.339,55 | RS 22.642.388,42
909 |fornecimento e instalagdo. af_10/2022 100%| C
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURADE 5 CM. | RS 1.327,45| RS 22.643.715,86
809 |AF_01/2024 100%; C
Condulete de aluminio, tipo t, para eletroduto de ago galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento| r$ 1.296,53 | RS 22.645.012,40
950 |e instalagdo. af_10/2022 100%| C
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU MPINCEL SOBRE RS 1.134,83 | RS 22.646.147,23
867 | SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 100%; C
913 |Eletroduto de pvc rigido roscével, didam = 25mm (3/4") RS 1.130,94 | RS 22.647.278,16 100% C
911 |Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1" RS 1.107,34 | RS 22.648.385,50 100% C
960 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, DPS, 275V/45KA RS 1.096,50 | RS 22.649.482,00 100%) C
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - RS 1.093,48 | RS 22.650.575,48
804 [MONTAGEM. AF_01/2024 100%) C
947 [TERMINAL PARA CABO A BARRA, FABRICADO EM LIGA DE COBRE. MODELO TA 50 DA INTELLI RS 978,25 | R$ 22.651.553,73 100%| C
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61% KG/M (NBR| R$ 955,02 | RS 22.652.508,75
836 |5580) 100%; C
926 | MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 RS 909,87 | RS 22.653.418,63 100%) C
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- FORNECIMENTO E RS 870,84 | R$ 22.654.289,47
856 |INSTALACAO. AF_06/2022 100%) C
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga e descarga com RS 850,42 | R$ 22.655.139,89
722 |caminhdo guindauto de 20 t.m 100%; C
966 | PERFIL “L” DE ABAS IGUAIS, EM ACO GALVANIZADO, 2” x 4,74 Kg/m, FORNECIDO EM PECAS DE 3m RS 794,45 | RS 22.655.934,34 100%) C
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E RS 793,69 | RS 22.656.728,03
814 | ACABAMENTO. AF_02/2022 100%) C
Fornecimento e assentamento DE TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125, CARGA MAXIMA 12,5T, RS 767,91 | RS 22.657.495,95
408 |[REDONDO, TAMPA 600MM 100%; C
905 |Curva para eletroduto galvanizado, diam = 1.1/4" RS 757,32 | RS 22.658.253,27 100% C
944 |Cordoalha flexivel ref cf- 190 - 30 fastweld RS 716,67 | RS 22.658.969,94 100% C
923 [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UNIDADE SELADORA COM COMPOSTO E FIBRA SELANTE RS 674,54 | RS 22.659.644,48 100%) C
941 |ACESSORIOS DIVERSOS PARA LUZ E FORCA RS 630,32 | RS 22.660.274,80 100% C
822 |FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 RS 615,94 | RS 22.660.890,74 100%) C
866 | LIKAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 RS 613,99 | RS 22.661.504,73 100%) C
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - [ R$ 610,85 | RS 22.662.115,58
914 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023. DUVIDA QNT.? 100%) C
RS 603,35 | RS 22.662.718,93
871 |Telhamento com telha translicida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar 100% C
842 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 RS 591,28 | RS 22.663.310,21 100%) C
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCETO OU LAJE SOBRE RS 582,68 | R$ 22.663.892,89
810 |SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 100%) C
844 [TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M RS 559,78 | RS 22.664.452,67 100%| C
964 [NIPLE LONGO EM ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO , A PROVA DE EXPLOSAO. #3/4" NPT RS 534,00 | RS 22.664.986,68 100%| C
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM | R$ 533,92 | RS 22.665.520,60
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
835 |AF_12/2019 100%; C
FIBRA AUXILIAR EM FLOCOS; PARA UNIDADE SELADORA; EMBALAGEM COM 200G. REF.: X02, FABRICACAO RS 528,96 | R$ 22.666.049,56
963 |ALPHA 100%) C
Condulete de aluminio, tipo c, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento | r$ 511,11 | RS 22.666.560,67
949 |e instalagdo. af_10/2022 100%; C
Conector grampo metalico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 3/4" e cabos de 10 a 50 mm2 -| R 508,74 | R$ 22.667.069,41
927 |fornecimento e instalagdo. af_08/2023 100%| C




Caixa de equipotencializagdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 | r$ 484,50 | RS 22.667.553,91
938 |ou similar (SPDA) 100%; C
937 |Caixa de inspecdo para aterramento, circular, em polietileno, didmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 RS 478,67 | RS 22.668.032,58 100% C
955 [DISJIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, TIPO DIN, 30A, 5KA, 220V, CURVA C. RS 249,62 | RS 22.668.482,20 100%] C
873 |Escoramento continuo de meio-fio, com aquisi¢do, espalhamento e transporte de material c/distancia RS 445,78 | RS 22.668.927,98 100% C
931 |Caixa inspe¢do em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) RS 430,68 | RS 22.669.358,66 100% C
1.001 |Limpeza (Lavagem) de telhas RS 369,57 | RS 22.669.728,23 100% C
LUMINARIA LED, TEMPERATUA DE COR 5000K, ANGULO DE ABERTURA 120, INDICE DE REPRODUGAO DE COR [ R¢ 334,07 | RS 22.670.062,30
>80, 60Hz, TEMP. OP. -20 a 50 C, FP >0,98, GRAU DE PROTEGAO IP65, TENSAO DE OPERACAO 100-240VAC,
VIDA UTIL DO DRIVER 30.000h, MATERIAL DA LENTE DIFUSOR EM POLICARBONATO, MATERIAL DO CORPO
POLICARBONATO INJETADO, POTENCIA 36W, FLUXO LUMINOSO DA LUMINARIA 4680 Lm. MODELO SX-
948 |HCHO40 FAB. SX LIGHTING 100%) C
824 [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 RS 314,69 | RS 22.670.376,99 100%| C
936 |Conector de medigdo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref.TEL-560 (para-raio) RS 264,28 | RS 22.670.641,27 100%| C
RS 264,17 | RS 22.670.905,43
848 |[EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 100%; C
915 |Eletroduto pvc rigido, didmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalagdo. af_08/2023 RS 258,08 | RS 22.671.163,51 100% C
CAIXA DE JUNGAO REDONDA COM REGUA DE BORNES, MONTADA EM INVOLUCRO FABRICADO EM LIGA DE RS 251,43 | RS 22.671.414,94
ALUMINIO FUNDIDO COPPEER FREE DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ENTRADA ROSQUEADA
952 NPT, 1.1/4", POSICAO "C". MODELO AR71/10GCN4410Z40 FAN ALPHA OU SIMILAR 100%) C
MODULO TOMADA, NORMA ABNT NBR NM 60884-1 / NBR 14136, TENSAO 250V/20A, COR BRANCO, INDICE | R$ 248,47 | RS 22.671.663,41
954 | DE PROTEGAO 1P20 100%; C
RS 247,34 | RS 22.671.910,75
845 |PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) 100%) C
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVELDN 20 (%) FORNECIMENTO | R$ 235,94 | RS 22.672.146,69
854 |E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 100%; C
962 [MASSA PARA UNIDADE SELADORA; A BASE DE POLIMERO; EMALAGEM COM 1,0KG, REF.: A10 RS 235,69 | RS 22.672.382,38 100%] C
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),MALHA5 X 5 CM, H | R$ 230,57 | RS 22.672.612,95
840 |=2M 100%) C
924 |Armacgdo secundaria, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalagdo. af_07/2020 RS 220,26 | RS 22.672.833,20 100%| C
823 | APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 RS 214,52 | RS 22.673.047,73 100%| C
Condulete de aluminio, tipo Ir, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento | r$ 205,66 | RS 22.673.253,39
908 |e instalagdo. af_10/2022 100%; C
855 |[HIDROMETRO DN 20 (%), 1,5 M3*/H FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 RS 141,00 | RS 22.673.394,39 100%; C
825 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 RS 137,29 | RS 22.673.531,68 100%; C
RS 136,15 | RS 22.673.667,83
511 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA 100%) C
920 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalagdo. af_10/2020 RS 135,14 | RS 22.673.802,97 100%| C
MODULO INTERRUPTOR SIMPLES, NORMA ABNT NBR NM 60669-1, TENSAO 250V/10A, COR BRANCA, INDICE | R$ 121,32 | RS 22.673.924,29
953 |DE PROTEGAO 1P20 100%; C
939 | Conector parafuso fendido para cabo de 70mm2 - fornecimento e instalacao RS 119,71 | RS 22.674.044,00 100% C
957 |DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, TIPO DIN, 16A, 5KA, 220V, CURVA C. RS 113,36 | RS 22.674.157,36 100%] C
Abracadeira para aterramento de mastros 1.1/2" com conecotor bimetélico para 1 descida, para cabos de 35- | RS 110,43 | RS 22.674.267,79
942 |70mm2. Ref TEL 803 ou similar 100%) C
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RS 109,04 | RS 22.674.376,83
858 |AF_01/2020 100%; C
943 |Vergalhdo rosca total fabricado em aco galvanizado a fogo. Comprimento de 3000 mm, 3/8' RS 104,03 | RS 22.674.480,86 100% C
Condulete de aluminio, tipo e, para eletroduto de ago galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - RS 100,57 | RS 22.674.581,43
951 |fornecimento e instalagdo. af_10/2022 100%| C
Conector grampo paralelo metalico, para spda, para cabos de 6 a 50 mmz2 - fornecimento e instalagao. RS 93,37 | RS 22.674.674,81
929 |af_08/2023 100%; C
1.003 |LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ ALUMINIO/ PVC. AF_04/20 RS 88,20 | RS 22.674.763,01 100%] C
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA [ R$ 84,32 | RS 22.674.847,33
837 |(POR DEMAO). AF_01/2020_PE 100%) C
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, | R$ 81,72 | RS 22.674.929,06
808 |COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 100%; C
945 |Terminal de compressao para cabo de 50 mmz2 - fornecimento e instalagao RS 78,66 | RS 22.675.007,72 100% C
930 |Conector split-bolt, para spda, para cabos até 70 mm2 - fornecimento e instalagdo. af_08/2023 RS 74,38 | RS 22.675.082,10 100% C
872 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 RS 72,57 | RS 22.675.154,66 100%] C
838 [ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM RS 70,22 | RS 22.675.224,88 100%] C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - RS 66,46 | RS 22.675.291,34
857 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 100%) C
Conector grampo metalico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento de 5/8" e cabos de 10 a 50 mm2 -| R 62,14 | RS 22.675.353,48
928 |fornecimento e instalagdo. af_08/2023 100%; C
RS 56,05 | RS 22.675.409,53
TAMPA RETANGULAR PARA CAIXA DE PASSAGEM, EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO COPPER FREE DE ALTA
RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, FORNECIDO COM GUARNIGAO E PARAFUSO DE FIXAGAO EM ACO
959 |INOX, COM RECORTE PARA TOMADA 2P+T, DN 3/4". MODELO DE REF. TPAR15E3/22 OU SIMILAR 100%) C
839 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) RS 55,47 | RS 22.675.464,99 100%| C
910 |Prensa cabo de 3/4", fornecimento RS 54,77 | RS 22.675.519,77 100%| C
TAMPA RETANGULAR PARA CAIXA DE PASSAGEM, EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO COPPER FREE DE ALTA RS 43,79 | RS 22.675.563,56
RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, FORNECIDO COM GUARNIGAO E PARAFUSO DE FIXAGAO EM AGO
INOX, COM RECORTE PARA INTERRUPTOR SIMPLES, DN 3/4". MODELO DE REF. TPAR15E1/22 DA ALPHA OU
958 |SIMILAR 100%; C
1.004 |LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 RS 22,16 | RS 22.675.585,72 100%] C
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM | R$ 20,47 | RS 22.675.606,20
COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM
841 |(FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) 100%) C
843 |ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA RS 14,43 | RS 22.675.620,63 100%! C
956 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, TIPO DIN, 10A, 5KA, 220V, CURVA C. RS 13,44 | RS 22.675.634,07 100%| C
4 SERVICOS DE MONTAGENS MECANICAS E BLOQUEIOS DE REDE RS - RS - B
5 SERVIGOS DE SINALIZAGAO E SEGURANGA RS - RS - B
6 LIMPEZA E TESTES DE GASODUTOS RS - RS - C
7 SERVIGOS DE ESCAVAGAO, DEMOLIGAO E RECOMPOSICAO RS - 0% C
8 SERVICOS DE CONSTRUGAO CIVIL RS - 0% C
9 SERVICOS ELETRICOS - ILUMINAGAO E FORCA RS - 0% C
10 SERVICOS FINAIS 0% C




