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1. OBJETIVO

1.1. Este Procedimento Técnico tem por finalidade definir os servicos de montagem de instalagbes para o

fornecimento de gés natural localizado no estado do Rio Grande do Norte.

)

PROCEDIMENTOS

N
—

Séo partes integrantes deste anexo os seguintes procedimentos, que devem ser obedecidos fielmente pela
CONTRATADA:

ET-001-31 -
PO 002-31
PO-003-31

E0000-ET-E04-500-001 - Procedimento para instalagéo e organizacéo do canteiro de obras;
- E0000-ET-E04-500-003 - Procedimento para transporte, manuseio e distribui¢do de tubos;
- E0000-ET-E04-500-005 - Procedimento para abertura de valas;

PO-004-31
PO-005-31
PO-006-31
PO-007-31
PO-008-31-
PO-009-31
PO-010-31
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- E0000-ET-E04-500-006
- E0000-ET-E04-500-007
- E0000-ET-E04-500-008
- E0000-ET-E04-500-010

E0000-ET-E04-500-026

- E0000-ET-E04-500-014
- E0000-ET-E04-500-015

- Procedimento para abaixamento de tubos nas valas;

- Procedimento para revestimento de juntas soldadas;

- Procedimento para reaterro de valas;

- Procedimento para teste hidrostatico de gasodutos;

- Procedimento para limpeza, secagem e inertizagao de tubulagbes
- Procedimento para cruzamentos travessias

- Procedimento para curvamento de tubos ;

PO-011-31 - E0000-ET-E04-500-016
PO-012-31 - E0000-ET-E04-500-017
PO-013-31 -
PO-014-31
PO-015-31
PO-016-31

=~
R

- Procedimento para pintura;

- Procedimento para perfuragéo dirigida (MND);
E0000-ET-E04-500-018 - Procedimento para soldagem e ensaios em conexdes e tubos de ago;
- E0000-ET-E04-500-021 - Procedimento para soldagem de tubos e conex6es de PEAD

- E0000-ET-E04-500-022 - Procedimento para teste pneumatico em gasodutos de PEAD;

- E0000-ET-E04-500-027 - Procedimento para sinalizagdo permanente da rede

P0O-017-31 - E0000-ET-E04-500-028 — Requisitos de qualidade em orbas — as-builts e data-books
P0O-018-31 - EO000-ET-E04-500-033 - Procedimento para execucgéo de servigos de trepanacdo em tubulagdes de
aco carbono

s) PO0-019-31 - Procedimento para execugao de servigos de trepanagéo em tubulagdes de polietileno
P0-020-31 - E0000-ET-E04-500-009 - Procedimento para repavimentag¢do em geral

P0-021-31 - E0000-ET-E04-500-032 - Procedimento para sinalizagao de obras;

E0000-ET-E04-500-002 - Procedimento para o recebimento de materiais;

Se3Teo=33=

E0000-ET-E04-500-004 -

E0000-ET-E04-500-011

Procedimento de abertura de pistas;

- Procedimento para condicionamento de gasodutos;
E0000-ET-E04-500-012 -

Procedimento para limpeza das faixas;

E0000-ET-E04-500-013 -
aa) E0000-ET-E04-500-019 -
bb) E0000-ET-E04-500-020 -
cc) E0000-ET-E04-500-023 -
dd) E0000-ET-E04-500-024 -
ee)

Procedimento para concretagem dos tubos;

Procedimento para desfile de tubulacao;

Procedimento para constru¢do de CRMs comerciais e residenciais;

Procedimento para langamento de mono-dutos e/ou bidutos de PEAD;

Procedimento para construgdo de obras civis e caixas de valvulas;

E0000-ET-E04-500-025 - Procedimento para constru¢do de spools;

ff)  E0000-ET-E04-500-029 - Procedimento para confecgao de As-Builts;

gg) EO000-ET-E04-500-030 - Procedimento para atividades de projeto, detalhamento e especificagéo de sistemas de
medicéo;

hh) E0000-ET-E04-500-031 — Procedimento para construgdo de ERPMs Industriais e GNV;

ii) E0000-ET-E04-500-034 - Procedimento para identificagéo e tratamento de ndo-conformidades;

ji) E0000-ET-E04-500-035 - Procedimento para controle de materiais aplicados em obras;

kk) E0000-ET-E04-500-036 - Procedimento para localizag&o de dutos enterrados;

ll) E0000-ET-E04-500-037 - Procedimento para planejamento de operagdes especiais;

mm)  E0000-ET-E04-500-038 - Procedimento para execugéo de obras civis;
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nn) E0000-ET-E04-500-039 - Procedimento para construcdo e montagem de Pontos de Teste Elétrico do SPC e
aterramentos.

0o) E0000-ET-E04-500-040 - Procedimento para construgdo e montagem de Portdes e Abrigos

pp) E0000-ET-E04-500-041 - Procedimento para constru¢do de ERPs Distritais

qq) E0000-ET-E04-500-042 - Procedimento para construgdo de Duplo Tramo de Medigao

2.2. Todos os procedimentos, materiais e servigos previstos nas Especificagcbes Técnicas acima devem ser
previstos nos custos e estarem incluidos na planilha de pregos da CONTRATADA.

3. RECURSOS ENVOLVIDOS
3.1. CONSIDERAGOES GERAIS

Faz parte do Escopo da Contratada, a partir de Projeto Basico e/ou Executivo disponibilizado pela CONTRATANTE, a
validag&o integral dos documentos de projeto, considerando mas néo se limitando: a anélise e verificaco de possiveis
inconsisténcias, a verificagdo completa de todos os itens, coordenadas, premissas, descritivos, listas de materiais,
detalhes gerais, detalhes tipicos e demais documentos do referido projeto. Deve-se considerar, também, o respectivo
recolhimento de uma ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) de projeto, para cada especialidade em especifico,
por parte de Profissional do CONTRATADO, devidamente habilitado junto ao CREA/CONFEA e que atenda ao item 1.2
da Decisdo Normativa n° 32 do CONFEA de 14 de dezembro de 1988. Eventuais detalhamentos complementares de
projeto que se fagam necessarios, tais como alteragdes de tragado simplificados, tracados complementares, inclusao de
eventuais interferéncias originalmente néo cadastradas, ajustes gerais e/ou quaisquer complementos de projeto também
estdo inclusos no presente item. Nessa condigcdo, é de responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento de todos
equipamentos e materiais, tais como: computadores, impressoras, plotters, programas gerais de computador e programa
especifico para elaboragdo dos desenhos finais da rede de gas (AutoCad e/ou similar), além das ferramentas,
dispositivos e méo de obra qualificada, necessarios para a completa e perfeita execugéo dos servigos. A agdo ou omissao
da fiscalizagdo quanto a validagdo dos projetos apresentados nao elide a responsabilidade da contratada quanto a
integridade e perfeita higidez dos projetos antes da sua execugéo, ndo se justificando assim quaisquer 6nus adicionais
para a CONTRATANTE.

3.2. MOBILIZA(}AO DE RECURSOS PELA CONTRATADA
3.21. Geral

3.21.1. O presente item compreende o término da constru¢éo e/ou instalagdo do(s) Canteiro(s) de Obras,
mobilizagdo completa de equipamentos, maquinas, ferramentas, materiais, mio de obra e demais
recursos necessarios para a completa execugéo dos servigos, os quais devem ser iniciados, continuados
sem quaisquer interrupgdes e, por fim, concluidos dentro dos prazos originalmente previstos.

3.2.1.2. No contexto da mobilizagdo de pessoal, considerar a apresentagéo dos documentos de todo o pessoal
(Administragdo Local) do CONTRATADO efetivamente alocado no Contrato, além dos documentos
especificos dos profissionais legalmente habilitados (engenheiros, técnicos, auxiliares etc.), bem como, a
apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra e dos profissionais legalmente
habilitados. No presente item, considera-se todos os custos relativos a mobilizacdo do pessoal, com
todos os Encargos Sociais e Complementares, isto é, encargos obrigatdrios exigidos pelas Leis
Trabalhistas e Previdenciarias ou resultante de Acordos Sindicais adicionados aos salarios dos
colaboradores, e conforme exigéncias do ANEXO Q12 (DIRETRIZES DE SEGURANGA, MEIO
AMBIENTE E SAUDE PARA CONTRATOS).

3.21.3. Considera-se principalmente no presente item, a apresentagdo, para aprovagdo prévia da
CONTRATANTE, dos documentos/manual de Planejamento e Controle da Obra, dos Procedimentos
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3.2.14.

3.2.15.

3.2.1.6.

3.2.1.7.

3.2.1.8.

3.2.1.9.

3.2.2.

3.2.21.

3222

3.2.2.3.

Executivos, do Plano de Gestdo de SMS, do Manual de Garantia de Qualidade, dos relatorios
fotograficos, do canteiro de obras e das é&reas envolvidas no Contrato, do histograma de pessoal e
equipamentos; do cronograma fisico-financeiro das obras a ser elaborado pelo CONTRATADO, do plano
de “ataque” para inicio das obras; do organograma das obras; da verificagdo e apresentagdo das
licengas de construgdo e outorgas para uso de recursos naturais, do projeto de Gerenciamento de
Residuos Soélidos e Atestado de Viabilidade aprovado pelo érgéo de gestdo sanitaria e ambiental local,
do plano de manutengao preventiva das maquinas e equipamentos alocados no contrato, e a respectiva
instalagdo das Placas de Obra, conforme PO POTIGAS(REQUISITOS DA QUALIDADE EM OBRAS DE
CONSTRUCAO DE REDES E RAMAIS) e PO POTIGAS. (REQUISITOS GERAIS PARA CANTEIRO
GERAL DE OBRAS DE CONSTRUCAOQ).

E da responsabilidade da CONTRATADA mobilizar todos os equipamentos, ferramentas, utensilios e
méao-de-obra necessarios a completa e perfeita execugdo dos servigos aqui descritos, inclusive os
materiais de seu fornecimento, indicados neste Procedimento Técnico.
O prazo de mobilizagdo previsto nesse contrato, com todos os recursos conforme descrito nessa
especificacdo é de até 30 (trinta) dias corridos para inicio efetivo do langamento dos gasodutos, contado
a partir da emissdo da Ordem de Servico.
Todos os insumos, incluindo as utilidades (agua, energia elétrica, linha telefbnica, etc.) requeridos para a
execucéo dos servigos descritos neste Procedimento, seréo de responsabilidade da CONTRATADA.
Cabera a CONTRATADA mobilizar e desmobilizar recursos dentro do planejamento por ela elaborado.
Em razéo de trechos das obras previstas neste contrato serem localizados em areas urbanas, densamente
povoadas e com trénsito intenso de veiculos e pedestres, a CONTRATADA devera programar suas atividades
de maneira a causar o menor transtorno possivel a comunidade, prevendo inclusive, caso julgado necessario
pela POTIGAS, a realizagao de servicos em horario noturno, finais de semana ou feriados e a construgéo dos
ramais por trechos, de comprimentos limitados e adequados para minimizar os referidos transtornos.
Pela atuagéo e execucdo dos servigos em horarios noturnos, madrugadas, finais de semana e feriados, néo
sera devido pagamento de adicionais 8 CONTRATADA. Todos os custos devem estar incluidos dentro dos
respectivos pre¢os de langamento e construgdo proposto em sua planilha conforme quantitativos levantados no
ANEXO 2 do presente termo.
Né&o fara qualquer adicional a empresa pela necessidade de mobilizar a empresa para execucdo dos servigos na
cidade de Mossord, Goianinha ou Regi&o Metropolitana da cidade.

Caso ocorra alguma alteragdo no planejamento comercial e/ou estratégico da CDL, as obras/servigos
e/ou fornecimento de materiais objeto deste contrato poderdo ser substituidos parcial ou totalmente, a
critério exclusivo da CDL, por outros que se adequem aos mesmos servicos, objeto deste contrato..

A mobilizagéo sera remunerada conforme definido no Anexo 4 do presente termo e o seu pagamento
estard condicionado a Apresentagdo pela contratada e aprovagédo por parte da FISCALIZACAO de
comprovagdo da mobilizacao do canteiro e da mao de obra especializada definida neste anexo;

Mobilizagdo de mé&o de obra especializada

A CONTRATADA devera mobilizar os profissionais necessarios para a execugdo, coordenag&o,
supervisdo e inspecdo dos servigcos de constru¢do e montagem descritos neste Procedimento.

A CONTRATADA deve providenciar ainda os seguintes recursos especificos, permanentemente ou
eventualmente mobilizados enquanto durar o contrato.

PROFISSIONAIS PERMANENTEMENTE MOBILIZADOS - CONFORME ANEXO 07 (DECLARACAO
DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO) do presente contrato;
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3.2.24. PROFISSIONAIS EVENTUALMENTE MOBILIZADOS - Os seguintes profissionais poderdo ser

3.2.2.5.

3.2.2.6.

3.2.2.17.

3.2.28.

3.2.29.

3.2.2.10.

3.2.2.11.

3.2.2.12.

3.23.

3.2.3.1.

3.23.2.

mobilizados eventualmente, quando do surgimento da necessidade. No entanto, quando surgir a
necessidade, o profissional devera ter a qualificacdo exigida — CONFORME ANEXO 07 (DECLARACAO
DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO) do presente contrato;

Os servigos especializados de inspegao de soldas em ago ou PEAD, ou ainda outros servigos técnicos
especializados que se fizerem necessarios, poderdo, a critério da CONTRATADA, ser mobilizados
unicamente quando se fizerem necessarios, para a execugdo das obras, permanecendo na frente de
obra exclusivamente para este fim, sendo posteriormente desmobilizados. Podera ainda, a critério da
aprovagdo formal da fiscalizagdo da POTIGAS, ser sub-contratada empresa especializada para a
execugao destes servigos.

Quando obras forem executadas em locais distintos, em que ficar caracterizada a impossibilidade do
acompanhamento constante do engenheiro/técnico de seguranga ou qualquer outro profissional que se
fizer necessario, mobilizado as frentes de servicos em andamento, a CONTRATADA obrigar-se-a a
manter tantos profissionais especializados quantos forem necessarios para garantir que 0s servigos
sejam executados dentro das normas de seguranca e qualidade, de modo a garantir a seguranga dos
profissionais da mesma, da comunidade, das instalagbes envolvidas, do meio ambiente e a qualidade dos
servicos em execugdo. Caso sejam executadas obras em municipios distintos, sera exigida a presenga
de um profissional de seguranca em cada frente de obra.

A CONTRATADA obrigar-se-4 a manter mobilizados tantos inspetores quantos forem necessarios para

garantir que os servigos em andamento, particularmente quando executados em locais distintos, tenham

0 acompanhamento constante dos técnicos em questao.

Antes do inicio dos servicos a CONTRATADA devera submeter & aprovacdo da POTIGAS Fiscal do

Contrato os "curriculum vitae" dos profissionais a serem mobilizados pela mesma para exercerem as

funcdes descritas acima.

Faz-se necessaria a autorizagao formal e prévia da SUBCONTRATACAO junto & fiscalizagdo POTIGAS.

Os profissionais a servigo da empresa sub-contratada deverdo ser relacionados pela empresa e

passarem pelo mesmo processo de cadastramento que os funcionarios proprios da CONTRATADA,

conforme procedimento descrito no Anexo 5 deste termo.

A CONTRATADA deveréa apresentar antes do inicio da prestagéo do servico, o contrato celebrado com a

empresa sub-contratada. Ao longo do contrato e ao final do servigo, devera apresentar a fiscalizagdo da

POTIGAS a quitacdo quanto aos débitos da mesma. A ndo apresentacdo da quitacdo podera ensejar o

bloqueio do medigao do respectivo més até a efetiva apresentagao do comprovante.

Nenhum profissional, seja da CONTRATADA, ou de empresa sub-contratada, podera permanecer no

canteiro ou nas frentes de obra sem o cadastro prévio junto & fiscalizagdo da POTIGAS.

Todos os custos de pessoal mobilizado, seja eventualmente ou permanentemente, devem estar incluidos

dentro dos custos da CONTRATADA, ndo sendo devido, portanto o pagamento de qualquer adicional

relativo a méo de obra. Os custos porventura existentes devem ser incluidos e previstos no valor da obra
em cada um dos itens da planilha do Anexo 2 do presente termo.

Mobilizagdo de maquinas e de equipamentos

E da responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todas as maquinas e equipamentos
requeridos para a execugdo dos servicos descritos neste Procedimento Técnico € nos demais
documentos que compde o contrato em referéncia. Serao de sua responsabilidade ainda todos os custos
para sua operagdo e manutengdo em perfeito estado de funcionamento, ai incluidos combustiveis,
lubrificantes, pegas de reposi¢ao, servigos variados de manutencgao, etc.;

A CONTRATADA devera mobilizar, pelo menos, os equipamentos especificados no documento
DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONFORME ANEXO 08
(DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO) do presente
contrato;
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3.23.3.  Os maquinarios necessarios a execucdo das obras objeto deste contrato poderdo ser sub-contratados.

3.2.34.

3.2.34.1.
3.234.2.
3.2.343.
32344
3.2.345.
3.2.34.6.
3.234.7.
3.2.34.8.

3.2.35.

3.2.3.6.

3.2.3.7.

No entanto, faz-se necesséria a autorizacdo formal e prévia de tal procedimento junto a fiscalizagao

POTIGAS. Os profissionais a servico da empresa sub-contratada deveréo ser relacionados pela empresa

e passarem pelo mesmo processo de cadastramento que os funcionarios proprios da CONTRATADA,

conforme procedimento descrito no Anexo 5 deste termo.

As maquinas de furo direcional, ou de percursdo unidirecional, disponibilizadas para execugdo dos

servigos objeto deste contrato deverdo estar em boas condi¢des de uso, ndo sendo admitidas maquinas

sem estarem adequadamente funcionando. Portanto ndo seréo aceitas maquinas:

Com vazamento, seja hidraulico, de dleo ou de bentonita;

Sem que a esteira de locomogao esteja funcionando;

Sem capacidade de injeg&o e de puxe compativel com o descrito nessa especificagao;

Sem as adequadas protecdes para os operadores, seja do sol ou da movimentagao mecanica;

Sem a quantidade de barras suficientes para a operagao;

Sem a identificacdo da empresa contratada;

Sem o sistema de fixagdo ao solo funcionando adequadamente

Sem que esteja acompanhado de caminhdo prancha em tamanho e capacidade compativel com a
maquina;

A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio da prestagéo do servigo, o contrato celebrado com a

empresa sub-contratada. Ao longo do contrato e ao final do servigo, devera apresentar a fiscalizagdo da

POTIGAS a quitacdo quanto aos débitos da mesma. A nio apresentacdo da quitacdo podera ensejar o

bloqueio da medigéo do respectivo més até a efetiva apresentagéo do comprovante.

Quando da execucdo dos servicos em campo, podera ser fazer necessaria a atuagcdo em linhas

gaseificadas, demandando, portanto a drenagem prévia de alguns dos trechos antes da efetiva

intervengdo. Nestes casos, faz-se necessaria, apés a drenagem, a utilizacdo de equipamento

explosimetro para identificar o nivel de presenga do gas natural no ambiente antes da atuagéo das

lixadeiras e maquinas de solda. Neste caso, tanto o fornecimento do explosimetro quanto a sua operagéo

serdo de responsabilidade da CONTRATADA;

Todos os custos de maquinario mobilizado, seja eventualmente ou permanentemente, devem estar

incluidos dentro dos custos da CONTRATADA, n&o sendo devido, portanto 0 pagamento de qualquer

adicional relativo a equipamentos e servigos. Os custos porventura existentes devem ser incluidos e

previstos no valor da obra em cada um dos itens da planilha do Anexo 2 do presente termo.

3.3. PROJETOS EXECUTIVOS

3.3.1. Os projetos executivos das instalacbes a serem construidas serdo elaborados pela POTIGAS, que
encaminhara copia dos documentos correspondentes para a CONTRATADA antes do inicio de cada obra.

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.1.3.

3.3.14.

3.3.1.5.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a execugdo dos Projetos Executivos necessérias a
execucdo da solda em carga e trepanagoes;

Havera casos em que, dada a caracteristica da obra, seréo entregues a contratada apenas os Projetos
Tipicos de determinadas aplicagdes, devendo a CONTRATATADA realizar as adaptagbes de campo
necessarias a instalagdo/construgao dos elementos requeridos;

A POTIGAS entregara o Projeto Executivo exclusivamente em meio magnético, cabendo &
CONTRATADA a impressao em plotter de acordo com o tamanho definido na folha de rosto do projeto;

A CONTRATADA, ao receber copia de cada projeto executivo, devera proceder a anélise de consisténcia
dos documentos técnicos correspondentes em relagdo as condigdes efetivas dos locais nos quais as
obras a serem executadas, bem como, eventualmente, propor a adequagéo dos projetos aos métodos
executivos usualmente empregados nos servigos de construgdo e montagem de dutos e, se for o caso,
recomendando & POTIGAS eventuais modificagdes necessarias para tal;

A CONTRATADA devera, durante a execugdo das obras, registrar em formulario apropriado, eventuais
modificagdes propostas sobre os projetos fornecidos pela POTIGAS, solicitando a aprovagao prévia da
mesma antes de executa-las;
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3.316. A contratada devera executar a revisdo ‘As-Built’ (conforme construido) dos projetos executivos
fornecidos pela POTIGAS imediatamente ap6s (no prazo de 15 dias Uteis) a conclusdo de cada obra,
atualizando os documentos correspondentes em meio magnético.

3.4.  OBTENGAO DE LICENGAS DOS MUNICIPIOS E DA UNIAO

3.4.1. Antes do inicio das obras, faz-se necessaria a obtengéo das licengas dos Municipios onde ocorrerdo as
intervengdes, visando a autorizagdo para interrupgdo parcial ou total do transito, bem como dos érgéos
responsaveis pela conservacao da pavimentagéo das vias. A obtencdo destas licengas é de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, compreendendo, dentre outras atividades:

34.1.1.  Visita aos 6rgdos de controle para apresenta¢do dos planos de intervengdes e impactos no transito.

34.1.2.  Obtencdo da indicacdo por escrito destes érgaos dos horérios e dias adequados para as intervencoes.

3.4.13. Elaboragao dos documentos em conformidade com as exigéncias do Municipio e Unido para a obtencéo

das licencas de intervencao nas vias publicas.

3.4.14. Protocolo e acompanhamento destes documentos para a obtengéo das licengas de intervengdes em vias

publicas.

3.4.1.5. Realizagao de reunides operativas com os 6rgdos dos Municipios e Uniéo para planejamento e correcdes

em conformidade com as exigéncias municipais e federais.

3.5. DATA-BOOKS E AS-BUILTS

3.5.1. Até a data do fechamento da medicdo seguinte a da conclus&o das obras, a CONTRATADA devera fornecer
os “Data Book” (Livros das Obras) correspondentes, em pastas com o0s originais € uma copia de cada
documento técnico atualizado “Conforme Construido” ("As-built"). As pastas deverdo ser do tipo com
divisérias, com capa dura revestida em plastico, que contera todos os documentos de cada projeto. Deverao
ser fornecidas 01(uma) cdpia dos desenhos em papel tipo sulfite, bem como os arquivos dos mesmos em
meio magnético (CD-Compact Disk).

3.5.2.  Os as-builts devem ser fornecidos com o geo-referenciamento da diretriz do gasoduto e cadastro de todas as
interferéncias existentes;

3.5.3. Devem conter o georreferenciamento de todos os tie-ins abertos e onde houve recomposi¢do da
pavimentagéo.

3.5.4. Deverao ser fornecidas também as coordenadas geograficas dos as-builts dos abrigos, Estagdes e caixas de
valvulas contruidas;

3.5.5. Nos “Data Book” deverdo ser colocados também todos os demais registros técnicos das obras realizadas,
tais como a especificagdo do procedimento de soldagem (EPS) utilizada, os certificados de qualificagédo dos
soldadores, os relatdrios de ensaios nao-destrutivos (visual, ultra-som, etc.), relatérios dos testes efetuados
(hidrostaticos, etc.) e quaisquer outras informacdes técnicas necessarias que permitam a rastreabilidade dos
servigos realizados.

3.5.6. Os desenhos deverdo ser elaborados em Sistema CAD, compativel com Autocad na verséo 2.000 da Auto-
desk, sendo que ao final de cada obra a CONTRATADA devera fornecer, além das cdpias dos documentos
revisados, “Compact Disk” (CD) contendo os arquivos em questdo. Na gravacao dos projetos em “Compact
Disk” (CD) ndo devera ser utilizado o comando “back-up” e seus arquivos ndo devem ser compactados.

3.5.7.  Todos os custos para producao destes documentos e relatorios devem estar incluidos dentro dos custos da
CONTRATADA, nédo sendo devido, portanto, 0 pagamento de qualquer adicional relativo a este item. Os
custos por ventura existentes devem ser incluidos e previstos no valor da obra em cada um dos itens da
planilha do Anexo 2 do presente termo.

3.5.8. S0 se procedera a medigdo de um determinado servigo apds a entrega do respectivo data-book, nos casos
em que 0 mesmo seja aplicavel.

4. DESCRIGCAO DOS SERVIGOS
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4.1. SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO LOCAL

411,

41.1.1.

MOBILIZACAQ DO CONTRATO

No custo de mobilizacdo devem estar previstos 0s seguintes recursos:

a) Transporte do pessoal e maquinarios para o canteiro de obras, que deve ser na cidade de Natal/RN ou em
municipio a no maximo 30km desse

O
—_—— ===

« > DO OO

Colocagéo de placa de identificagao da obra

Emisséo da ART do contrato

Elaboragao e emissdo dos programas de SMS pertinentes, bem como os ASOs dos profissionais da obra
Calibraco e limpeza dos equipamentos

Limpeza e manutencao dos equipamentos principais

) Outros que se fizerem necessarios ao pleno funcionamento do canteiro local e das obras;

4.2. CUSTO DO CANTEIRO LOCAL

4.21.

4211.

421.2.

Custo do Canteiro Local (Estrutura de Pessoal e de Equipamentos)

O presente item compreende os servigos de manutengdo de toda estrutura administrativa das obras,
incluindo os custos indiretos associados as atividades de apoio aos canteiros e frentes de trabalho. Esses
custos serdo medidos e pagos de maneira proporcional ao avango fisico-financeiro do Contrato. No
referido item se considera, entre outros, os custos relativos a:

a) Chefia da obra — engenheiro responsavel;

b) Outros engenheiros de obra (Planejamento, Produgéo, Seguranga do Trabalho, ...);

c) Gerentes na obra (Técnico, Escritério, Administrativo/Financeiro, Pessoal, ...);

d) Médico do Trabalho;

e) Técnicos de projeto

f) Técnicos de controle de qualidade

g) Produgéo — mestre de obra;

h) Comprador e auxiliar de compras;

i) Secretaria;

j) Recepcionista;

k) Auxiliar administrativo;

[) Auxiliar de almoxarife;

m) Cozinheira;

n) Copeira;

0) Estagiérios;

p) Motoristas;

q) Vigias e pessoal de seguranga;

r) Zelador;

s) Auxiliares de limpeza;

t) Office-boys etc.

Obs.: Na M&o de Obra seréo considerados Encargos Sociais e Encargos Complementares.

Manutencao:
a) Manuteng&o dos equipamentos;
b) Manutengéo do Canteiro;
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4213.

4214

421.5.

4.2.1.6.

c) Vigilancia etc.
Consumos:

)
) Consumo de material de escritdrio;

) Suprimentos de computador (toner, papeis etc.);

) Material de limpeza;

) Medicamentos;

f) Correio (cartas e malotes);

g) Seguros (roubo e incéndio);

h) Internet;

) Copias;

j) Taxas mensais/anuais de CREAs / Sindicatos etc.
k) Locagdo de cambas para descarte de residuos

[) Locagado de blindagem para escoramento de valas

Alimentacéo e Transporte:
a) Transporte de pessoal administrativo (canteiro de obras);
b) Transporte de Engenheiros, Gerentes e Técnicos;

Seguranga, Meio Ambiente e Saude:

a) EPC (extintores de incéndio, sinalizadores de seguranga/placas/cartazes, kit de primeiros socorros efc.);

b) Programas e Treinamentos — ANEXO Q12.1 - (PPRA; PCMAT; PCMSO; Espago Confinado; Instalagbes
Elétricas; Combate a Incéndio; Primeiros Socorros; Plano de Resposta a Emergéncias; CIPA; ASO;
PGA, Laudo de Periculosidade; Laudo de Insalubridade; ...)

Neste item deverdo estar incluidos absolutamente todos os custos da contratada que néo estejam
alocados diretamente nos custos dos servigos executados. Constituem-se na estrutura do canteiro local
montado para o atendimento ao projeto. Entre os custos devem estar previstos:

Na locagéo do canteiro de obras, OBERVAR A EXIGENCIA DE QUE O MESMO DEVE POSSUIR ESPAGCO
PARA O ARMAZENAMENTO PROVISORIO DE PELO MENOS 3.000 m(trés mil metros) DE TUBULAGAO
DE PEAD PE100 DE 110MM na cidade de Natal ou em municipio a menos de 30km desse, a fim de
efetivar um "pulméo" com o material que sera aplicado nas obras do gasoduto.

Custo de locagao do canteiro;

Custo de manuteng&o do canteiro, incluindo: manutencéo fisica, vigilancia, contas de agua, luz, energia,
telefone e internet.

Custo dos profissionais permanentemente mobilizados e que nao estéo alocados diretamente nos servigos,
tais como: Engenheiro Chefe da Obra, Coordenador de Projetos, encarregado de fase, Coordenador de
Controle de Qualidade, Técnico de Seguranga, Aimoxarife, Auxiliar Administrativo, dentre outros que se
fizerem necessarios.

Custo dos equipamentos que sao utilizados em diversos servigos, tais como: Grupo Gerador, Medidor de
explosividade (explosimetro), Estagao total para levantamento topografico COM GPS, dentre outros que se
fizerem necessarios.

Custo de servicos associados ao funcionamento do canteiro, como empresas para descartes de residuos
solidos e liquidos, assim como banheiros quimicos.

Alojamento, Estadias, Transporte de pessoal (Onibus, Perua etc...)

Guarda, Vigilancia do Canteiro e Frentes de Obra;

Ferramentas (Alicate Amperimetro; Balanga de Peso Morto; Calibre de Solda);

Manémetro do Tipo Bordon; Registrador de Pressao/Temperatura;

Torquimetro; Paquimetro; Termigrometro efc...)
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Medicina e Seguranca do Trabalho (EPI/ EPC - Anexo Q12)

Seguros

Veiculos leves e pequenos equipamentos (Perua; Vibrador de Concreto efc...)
Outros (Materiais Diversos, Controle Tecnol6gico, Ensaios, Comunicac&o, etc)

IMPORTANTE!!!! O pagamento de tais servigos, em linha com o entendimento do TCU Acorddo
2.622/2013 — Plenario, e com o respaldo do art. 45 da Lei 13.303/2016, sera proporcional aos demais
servigos executados. Deste modo, por exemplo, se em um determinado més, a contratada executou 10%
do valor total do contrato da parcela dos servigos a serem executados, recebera 10% do valor total
previsto para o item 2.0 da PPU. Portanto, a medi¢io deste item ndo serd um valor fixo, mas um valor
proporcional aos demais servigos executados.

A) O termo inicial do pagamento deste item se da a partir da aprovacéo da mobilizagéo do canteiro,
portanto, ndo procede o pagamento da manutengao do canteiro antes da completa mobilizag&o.
Dai porque a quantidade deste item é de 23, haja vista que teremos 24 meses de contrato, mas
1 estd previsto para a mobilizagdo. Portanto 0 pagamento do canteiro se dara a partir do
segundo més de contrato, caso a estrutura esteja de fato mobilizada.

B) ATENCAO!! EM NENHUM MES O VALOR DA MEDICAO DO CANTEIRO LOCAL DEVERA
ULTRAPASSAR O VALOR CORRESPONDENTE A UM MES DA PPU.

C) O servico sera pago de maneira proporcional ao avancgo fisico-financeiro da execugdo do
Contrato e ap6és a aprovagdo da CONTRATANTE / FISCALIZACAO. Em cada medigdo,
considerar a seguinte formula para o célculo do Valor a ser Medido da Administragéo Local
(VMAL):

(VMSE — VMER)

VMAL = VTAL
(VTC — VTAL — VTER) "

Onde:
VMAL = Valor a ser Medido da Administragéo Local (ITEM 102 DA PPU)
VMSE = Valor medido dos Servigos Executados

VMER = Valor medido dos servigos de itens de escavagdo, demolicdo e recomposi¢do (VALORES

MEDIDOS DOS ITENS 07 DA PPU)

VTC = Valor Total do Contrato

VTAL = Valor Total da Administragéo Local(ITEM 102 DA PPU)
VTER = Valor Total dos itens de escavagédo, demoli¢cdo e recomposi¢do (VALORES
TOTAIS DOS ITENS 07)

D) Em caso de aditivo com aumento de quantidades, considerando que ndo havera mudanca nas
quantidades de recursos envolvidos no canteiro local, a mesma n&o fara jus a aditivo de valor
relativo ao canteiro local , seréa considerada a aplicagdo do mesmo critério de medig&o.

4.3. LAN(}AMEN.TO DE GASODUTO POR FURO DIRECIONAL - METODO NAO DESTRUTIVO

43.1.

43.1.1.

LANCAMENTO DE GASODUTOS DE PEAD POR MND

O presente item compreende a totalidade dos servigos necessarios para o langamento de tubulagdes de PE-
80/PE-100 pelo método de furo direcional (processo ndo destrutivo), em vias urbanas e rodovias,
contemplando também os cruzamentos de vias urbanas, rodovias e ferrovias. O item contempla a totalidade
da mé&o de obra e equipamentos necessarios para a perfeita execucdo dos servicos podendo ainda, a critério
da FISCALIZAGAO, considerar (ou n&o) a utilizagao de tubo camisa.
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4.3.1.2. Observar que, apesar da descricao a seguir contemplar uma sequéncia de atividades a serem seguidas para
a completa e perfeita conclusdo desses servigos, existem itens/atividades aqui descritos que sé@o objeto de
medicdo e pagamento a partir de itens especificos da PPU.

4.3.1.3. Fornecimento da totalidade dos materiais e acessorios de tubulagdo (exceto os previstos e indicados como
de responsabilidade da CONTRATANTE, nos documentos de referéncia) necessarios a completa
implantagéo da Rede/Ramal de Distribuigdo de Gas Natural;

4.3.1.4. Obteng&o das licencas e liberagdo necessaria a execucdo das obras junto aos Orgdos Publicos envolvidos,
considerando a efetiva participacdo do técnico de licenciamento do CONTRATADO);

4.3.1.5. Eventual rogada e capina/supressao vegetal (até 6m?m da faixa de ocupacédo da obra) - (a ser medido no
item especifico);

4.3.1.6. Desmatamento/destocamento de arvores com didmetros variados (a ser medido no item especifico).

4.3.1.7. Instalagdo de tapumes e sinalizagdo de obra, conforme previsto no PO POTIGAS (SINALIZACAO DE
OBRAS).

4.3.1.8. Servigos gerais para locacdo topografica e marcagéo da faixa, conforme previsto na PO POTIGAS (FURO
DIRECIONAL M.N.D. - REQUISITOS);

4.3.1.9. Carga, transporte e desfile dos tubos e outros materiais, conforme previsto na PO POTIGAS (TRANSPORTE
DISTRIBUICAO E MANUSEIO DE TUBOS DE AGO CARBONO, PE e PA);

4.3.1.10.Construgdo e montagem da tubulagdo de gas, conforme previsto na PO POTIGAS (FURO DIRECIONAL
M.N.D. - REQUISITOS);

4.3.1.11.Construgdo e montagem do tubo camisa (se aplicavel), conforme previsto na PO POTIGAS. (FURO
DIRECIONAL M.N.D. - REQUISITOS);

4.3.1.12.Escavacdes iniciais, escoramento das valas de acesso e esgotamentos, conforme previsto na PO POTIGAS.
(ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUCAO DE REDES E RAMAIS); - a ser medido em item especifico

4.3.1.13.Execucdo do furo piloto ou furo inicial e alargamento, conforme previsto na PO POTIGAS. (FURO
DIRECIONAL M.N.D. - REQUISITOS);

4.3.1.14.Puxada (arraste) do duto ou do feixe de dutos, conforme previsto na PO POTIGAS (FURO DIRECIONAL
M.N.D. - REQUISITOS);

4.3.1.15.Fechamento de tie-ins e recomposicao integral dos cachimbos conforme previsto na PO POTIGAS (FURO
DIRECIONAL M.N.D. — REQUISITOS); -a ser medido em item especifico

4.3.1.16.Recomposicao completa do pavimento, prevalecendo sempre as Diretrizes dos érgéos publicos envolvidos -
a ser medido em item especifico;

4.3.1.17.Limpeza em tubulagdo, incluindo passagem de pig de limpeza, conforme previsto na PO POTIGAS
(LIMPEZA, SECAGEM E INERTIZACAO DE TUBULAGOES) (a ser medido em item especifico);

4.3.1.18.Teste pneumatico, conforme previsto na PO POTIGAS (TESTE PNEUMATICO DE TUBULAGOES) - a ser
medido em item especifico;

4.3.1.19.Inertizacdo e gaseificagdo da linha (incluindo o fornecimento de Nitrogénio ou qualquer outro gas inerte),
conforme previsto na PO POTIGAS. (LIMPEZA, SECAGEM E INERTIZACAO DE TUBULAGOES) - a ser
medido em item especifico;

4.3.1.20.Execugdo e emissao de desenhos “conforme construido” (AS BUILT) do cruzamento executado.

4.3.1.21.Considerar ainda que o furo inicial, ou furo piloto, devera ser executado com o acompanhamento constante
de um Topdgrafo e Inspetor de Dutos, devendo o mesmo verificar previamente e registrar a calibragdo do
dispositivo localizador da sonda e registrar os desvios verticais e horizontais apds a introdugdo de cada haste
com relagdo ao plano de furo aprovado.

4.3.1.22.Contemplar, ainda, todas as demais informagdes e exigéncias previstas na especificagdo técnica PO
POTIGAS. (FURO DIRECIONAL M.N.D. - REQUISITOS).

43.1.23. Os servicos em questdo envolverdo todas as atividades requeridas para construgdo/montagem das

instalagdes de distribuicdo de gas natural, constando, mas nao se limitando a:

a) Aberturada OS; ,
b)  Recebimento do Projeto Executivo e submisséo de comentérios a POTIGAS;
c) Emissédo do Planejamento da OS e da APR;
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d)  Recebimento da PT;

e)  Abertura de pista, topografia e levantamento de interferéncias do trecho para locagéo da diretriz do duto —
Conforme E0000-ET-E04-500-004;

f)  Obtencéo de licengas junto a prefeitura;

g) Realizar reunides com as demais empresas de empresas concessionarias ou permissionarias de servigos
publicos que porventura mantenham redes subterraneas instaladas na regiéo, assim como de telefonia, agua,
esgoto, gas, TV a cabo, etc., de modo a se evitar ao maximo a ocorréncia de interferéncias.

4.3.1.24. ATENGAO!!! No caso do MND, os custos de demoli¢io da pavimentagao, escavagio e reaterro dos
tie-ins serdo medidos em itens em seprado disponiveis na parte de numero 7 da PPU.
4.3.1.25. ATEN(}AO!!! A Contratada dadas as caracteristicas do solo, a CONTRATADA devera mobilizar
para a execugdo dos servicos MAQUINA DE FURO DIRECIONAL com os seguintes recursos
imprescindiveis para o funcionamento no local das intervencdes:
a) Capacidade de Bombeamento
b) Capacidade de puxe
c) Cabega de Furo

4.3.1.26. A perfuratriz indicada deve ter capacidade de 20 toneladas de pullback (ou superior), hastes com
diametro entre 60 a 70mm. - Referéncias — D23x30SI1l / D24x40SII / XZ200 / ZT20 / GD200.

4,3.1.27. 0O alargador indicado é do modelo fénix, em fungao da grande variedade de solo e a incidéncia de
pedregulhos e solo duro (ou similar)

43.1.28. Citamos abaixo a sequéncia de operagdao recomendada e as ferramentas de perfuracio de
referéncia.

a) Furo piloto solo mole (argilas e siltes) - PA.000708 - PA PERF XZ180/XZ280 (6F 15MM)
5,0POL ST

b) Furo piloto solo duro (areias, argilitos, arenitos e pedregulhos) - PA.000702 - PA PERF
XZ180/XZ280 (6F 15MM) 5,0POL BITS.

c¢) Furo piloto em solo impenetravel com a ferramenta do item 1.1 PHOORB05 - PRIME
HORIZONTAL ROCK BIT 5,0POL

d) Pré alargamento 8pol - PA.000029 - ALARG FENIX 08POL C/SW 10TON E75.

e) Pré alargamento 12pol - PA.000038 - ALARG FENIX 12POL C/SW 10TON E75.

f) Puxada alargador barrel 10pol — PA.001454 - ALARG BARREL 10POL C/SW 20TON E75 e
cabeca de puxamento PEAD200 - PA.000853 - PULLING HEAD PARAFUSO 200MM
(informar SDR para confecgao da ferramenta).

4.3.1.29. ATENQAO!!! A Contratada deve apresentar antes do inicio do furo direcional, o PROJETO DA
LAMA DE PERFURAGAO, onde demonstre os seguintes aspectos, compativeis com as
caracteristicas do solo:
g) Tipo e concentragdo da bentonita a ser utilizada
h) Tipo e concentragdo do polimero a ser utilizado
i) Plano de manejo da lama, contendo: fornecimento, mistura, eventual reaproveitamento e
descarte da lama.

4.3.2. LANCAMENTO DE GASODUTOS DE ACO POR MND

4.3.2.1. O presente item compreende a totalidade dos servigos necessarios para o langamento de tubulagdes de ago
carbono pelo método de furo direcional (processo néo destrutivo), em vias urbanas e rodovias, contemplando
também os cruzamentos de vias urbanas, rodovias e ferrovias. O item contempla a totalidade da mé&o de
obra e equipamentos necessarios para a perfeita execucdo dos servicos podendo ainda, a critério da
FISCALIZACAQ, considerar (ou n&o) a utilizagao de tubo camisa.
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4.3.2.2. Observar que, apesar da descricao a seguir contemplar uma sequéncia de atividades a serem seguidas para
a completa e perfeita conclusdo desses servigos, existem itens/atividades aqui descritos que sé@o objeto de
medicdo e pagamento a partir de itens especificos da PPU.

4.3.2.3. Fornecimento da totalidade dos materiais e acessorios de tubulagdo (exceto os previstos e indicados como
de responsabilidade da CONTRATANTE, nos documentos de referéncia) necessarios a completa
implantagéo da Rede/Ramal de Distribuigdo de Gas Natural;

4.3.2.4. Obteng&o das licencas e liberagdo necessaria a execucdo das obras junto aos Orgdos Publicos envolvidos,
considerando a efetiva participacdo do técnico de licenciamento do CONTRATADO);

4.3.2.5. Eventual rogada e capina/supressdo vegetal (até 6m?*m da faixa de ocupagéo da obra) - a ser medido no
item especifico;

4.3.2.6. Desmatamento/destocamento de arvores com didmetros variados - a ser medido no item especifico.

4.3.2.7. Instalagdo de tapumes e sinalizagdo de obra, conforme previsto no PO POTIGAS (SINALIZACAO DE
OBRAS).

4.3.2.8. Servigos gerais para locacdo topografica e marcagéo da faixa, conforme previsto na PO POTIGAS (FURO
DIRECIONAL M.N.D. - REQUISITOS);

4.3.2.9. Carga, transporte e desfile dos tubos e outros materiais, conforme previsto na PO POTIGAS.
(TRANSPORTE DISTRIBUICAO E MANUSEIO DE TUBOS DE ACO CARBONO, PE e PA);

4.3.2.10.Construgdo e montagem da tubulagdo de gas, conforme previsto na PO POTIGAS (FURO DIRECIONAL
M.N.D. - REQUISITOS);

4.3.2.11.Construgdo e montagem do tubo camisa (se aplicavel), conforme previsto na PO POTIGAS. (FURO
DIRECIONAL M.N.D. - REQUISITOS);

4.3.2.12.Escavacbes iniciais, escoramento das valas de acesso e esgotamentos, conforme previsto na PO POTIGAS
(ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUCAO DE REDES E RAMAIS) , a ser medido separadamente;

4.3.2.13.Execucdo do furo piloto ou furo inicial e alargamento, conforme previsto na PO POTIGAS. (FURO
DIRECIONAL M.N.D. - REQUISITOS);

4.3.2.14.Puxada (arraste) do duto ou do feixe de dutos, conforme previsto na PO POTIGAS (FURO DIRECIONAL
M.N.D. - REQUISITOS);

4.3.2.15.Fechamento de tie-ins e recomposicao integral dos cachimbos conforme previsto na PO POTIGAS. (FURO
DIRECIONAL M.N.D. — REQUISITOS) , a ser medido separadamente;

4.3.2.16.Recomposigado completa do pavimento, prevalecendo sempre as Diretrizes dos 6rgéos publicos envolvidos (a
ser medido em item especifico) , a ser medido separadamente;

4.3.2.17.Limpeza em tubulagdo, incluindo passagem de pig de limpeza, conforme previsto na PO POTIGAS.
(LIMPEZA, SECAGEM E INERTIZACAO DE TUBULAQOES), a ser medido separadamente;

4.3.2.18.Teste hidrostatico e secagem, incluindo a coleta, analise e descarte da &gua, incluindo todos os materiais,
equipamentos, instrumentos, inibidores e outros necessarios a realizagéo do teste e ao condicionamento da
tubulagdo, conforme previsto PO POTIGAS. (TESTE HIDROSTATICO DE TUBULAGOES) , a ser medido
separadamente

4.3.2.19.Inertizacdo e gaseificacdo da linha (incluindo o fornecimento de Nitrogénio ou qualquer outro gas inerte),
conforme previsto na PO POTIGAS (LIMPEZA, SECAGEM E INERTIZACAO DE TUBULAGOES) , a ser
medido separadamente;

4.3.2.20.Execugdo e emissao de desenhos “conforme construido” (AS BUILT) do M.N.D. executado

4.3.2.21.Considerar ainda que o furo inicial, ou furo piloto, devera ser executado com o acompanhamento constante
de um Topdgrafo e Inspetor de Dutos Nivel 1 certificado pelo SNQC/DUTOS, devendo o mesmo verificar
previamente e registrar a calibragdo do dispositivo localizador da sonda e registrar os desvios verticais e
horizontais apds a introdugdo de cada haste com relagéo ao plano de furo aprovado.

4.3.2.22.Contemplar, ainda, todas as demais informagdes e exigéncias previstas na especificagdo técnica PO
POTIGAS (FURO DIRECIONAL M.N.D. - REQUISITOS).

43.2.23. Os servicos em questdo envolverdo todas as atividades requeridas para construgdo/montagem das

instalagdes de distribuicdo de gas natural, constando, mas nao se limitando a:

a)  AberturadaOS;
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b Recebimento do Projeto Executivo e submiss&o de comentarios a POTIGAS;

o O
—_——— =

(2]

f)

9)
4.3.2.24.

4.3.2.25.

4.3.2.26.
4.3.2.27.

4.3.2.28.

4.3.2.29.

Emisséo do Planejamento da OS e da APR;

Recebimento da PT;

Realizar reuniées com as demais empresas de empresas concessionarias ou permissionarias de servigos

publicos que porventura mantenham redes subterraneas instaladas na regiéo, assim como de telefonia, agua,

esgoto, gas, TV a cabo, etc., de modo a se evitar ao maximo a ocorréncia de interferéncias.
Obtencao de licengas junto a prefeitura;

Apresentacdo de relatdrio dos ENDs das juntas soldadas — Conforme EQ000-ET-E04-500-018;
ATENGAO!!! No caso do MND, os custos de demoli¢io da pavimentagao, escavagio e reaterro dos
tie-ins serdo medidos em itens em seprado disponiveis na parte de numero 7 da PPU.

ATEN(}AO!!! A Contratada dadas as caracteristicas do solo, a CONTRATADA devera mobilizar
para a execugdo dos servicos MAQUINA DE FURO DIRECIONAL com os seguintes recursos
imprescindiveis para o funcionamento no local das intervencdes:

d) Capacidade de Bombeamento

e) Capacidade de puxe

f) Cabega de Furo

A perfuratriz indicada deve ter capacidade de 20 toneladas de pullback (ou superior), hastes com
diametro entre 60 a 70mm. - Referéncias — D23x30SI1l / D24x40SII / XZ200 / ZT20 / GD200.

0 alargador indicado é do modelo fénix, em fungédo da grande variedade de solo e a incidéncia de
pedregulhos e solo duro (ou similar)

Citamos abaixo a sequéncia de operagdao recomendada e as ferramentas de perfuracdo de
referéncia.

j)  Furo piloto solo mole (argilas e siltes) - PA.000708 - PA PERF XZ180/XZ280 (6F 15MM)
5,0POL ST

k) Furo piloto solo duro (areias, argilitos, arenitos e pedregulhos) - PA.000702 - PA PERF
XZ180/XZ280 (6F 15MM) 5,0POL BITS.

[) Furo piloto em solo impenetravel com a ferramenta do item 1.1 PHOORB05 - PRIME
HORIZONTAL ROCK BIT 5,0POL

m) Pré alargamento 8pol — PA.000029 - ALARG FENIX 08POL C/SW 10TON E75.

n) Pré alargamento 12pol — PA.000038 - ALARG FENIX 12POL C/SW 10TON E75.

o) Puxada alargador barrel 10pol — PA.001454 - ALARG BARREL 10POL C/SW 20TON E75 e
cabeca de puxamento PEAD200 - PA.000853 - PULLING HEAD PARAFUSO 200MM
(informar SDR para confecgao da ferramenta).

ATENGAO!!! A Contratada deve apresentar antes do inicio do furo direcional, o PROJETO DA
LAMA DE PERFURAGAO, onde demonstre os seguintes aspectos, compativeis com as
caracteristicas do solo:
p) Tipo e concentragdo da bentonita a ser utilizada
q) Tipo e concentragdo do polimero a ser utilizado
r) Plano de manejo da lama, contendo: fornecimento, mistura, eventual reaproveitamento e
descarte da lama.

4.4. LANGAMENTO DE GASODUTO POR VALA ABERTA - METODO DESTRUTIVO

441.

4411,

LANCAMENTO DE GASODUTOS DE PEAD — MD VALA ABERTA

O presente item compreende a totalidade dos servigos necessarios para o assentamento de tubulagdes
de PEAD em valas. Observar que, apesar da descrigdo a seguir contemplar uma sequéncia de
atividades a serem seguidas para a completa e perfeita conclusdo desses servigos, existem
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4412

4413.

4414.

4415,
44.1.6.

441.7.

itens/atividades aqui descritos que sao objeto de medicdo e pagamento a partir de itens especificos da
PPU:

Fornecimento da totalidade dos materiais e acessorios de tubulagdo (exceto os previstos e indicados
como de responsabilidade da CONTRATANTE, nos documentos de referéncia) necessarios & completa
implantagéo da Rede/Ramal de Distribuigdo de Gas Natural;

Obtengdo das licencas e liberagdo necessaria & execucdo das obras junto aos Orgdos Publicos
envolvidos, considerando a efetiva participacéo do técnico de licenciamento do CONTRATADO);

Eventual rocada e capina/supresséo vegetal (até 6m?m da faixa de ocupacao da obra) - (a ser medido no
item especifico);

Desmatamento/destocamento de arvores com didmetros variados (a ser medido no item especifico).
Servigos gerais para locagao topografica e marcacao da faixa de dominio e/ou do eixo de vala, conforme
previsto na PO POTIGAS. (ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUCAO DE REDES E RAMAIS);
Instalacdo de tapumes e sinalizacdo de obra, conforme previsto No PO POTIGAS (SINALIZACAO DE
OBRAS).

4.4.1.8. Servigos de abertura de vala (escavacdo manual e/ou mecanica), inclusive carga e remogado do material

4419.

4.4.1.10.

44111,

44112

44113
44114,

44.1.15.

4.4.1.16.

44117.

44.1.18.

44119

4.4.1.20.

441.21.

4.4.1.22.
44.1.23.

44.1.24.

proveniente da escavagéo e o espalhamento do mesmo no bota-fora, conforme previsto no PO POTIGAS
(ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUGAO DE REDES E RAMAIS) ) , a ser medido separadamente;

Locagéo de 4rea para bota-fora e estocagem que devera ser aprovada pela FISCALIZACAO, conforme
previsto no PO POTIGAS. (ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUCAO DE REDES E RAMAIS);
Escoramento de vala, conforme previsto no PO POTIGAS. (ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUCAO
DE REDES E RAMAIS);

Regularizagao/dreno do fundo de vala, conforme previsto no PO POTIGAS. (ABERTURA DE VALA PARA
CONSTRUCAO DE REDES E RAMAIS);

Carga, transporte e desfile dos tubos e outros materiais, conforme previsto no PO POTIGAS.
(TRANSPORTE DISTRIBUICAO E MANUSEIO DE TUBOS DE AGO CARBONO, PE e PA);

Limpeza interna dos tubos (a ser medido em item especifico de limpeza);

Todas as soldas (incluindo “tie-ins”), conforme previsto na PO POTIGAS (SOLDAGEM DE TUBULAGAO
DE PE);

Inspecdo visual em 100% das juntas em toda circunferéncia, conforme previsto na PO POTIGAS
(SOLDAGEM DE TUBULACAO DE PE);

Re-inspecbes, reparos e demais inspecbes resultantes de aumento de amostragem, decorrente da
constatacdo de defeitos, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos para realizagdo dos
ensaios destrutivos, conforme previsto na PO POTIGAS. (SOLDAGEM DE TUBULACAO DE PE);
Execugdo de todos os cruzamentos (de ruas, rodovias, estradas e ferrovias) a serem executadas a céu
aberto, conforme previsto na PO POTIGAS (ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUCAO DE REDES E
RAMAIS) e na PO POTIGAS (CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS) (a ser medido no item especifico);
Execucdo de todas as travessias de rios a serem executadas com utilizacdo de cavalote, conforme
previsto na PO POTIGAS (CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS) (a ser medido no item especifico);
Execugdo de todas as travessias de rios a serem executadas sem utilizagdo de cavalote
(subterraneo/submersa), conforme previsto na PO POTIGAS (CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS) (a ser
medido no item especifico);

Eventual recomposicdo e reconstituicdo de interferéncias enterradas ou aéreas de 6rgdos publicos ou
privados ;

Recomposicdo completa da vala, prevalecendo sempre as Diretrizes dos 6rgéos publicos envolvidos ,
medido conforme item especifico

Instalag&o de tela de protecdo com fita de sinalizag&o;

Recomposicdo completa do pavimento, prevalecendo sempre as Diretrizes dos 6rgdos publicos
envolvidos, a ser medido conforme item especifico;

Limpeza em tubulagdo, incluindo passagem de pig de limpeza, conforme previsto na PO POTIGAS.
(LIMPEZA, SECAGEM E INERTIZACAO DE TUBULACOES), a ser medido em item especifico;
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44125, Teste pneumatico ou hidrostatico apds a instalagdo das valvulas, conforme previsto na Execugéo de
todos os cruzamentos (de ruas, rodovias, estradas e ferrovias) a serem executadas a céu aberto,
conforme previsto na PO POTIGAS (ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUCAO DE REDES E
RAMAIS) e na PO POTIGAS (CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS), a ser medido em item especifico;

44.1.26. Inertizagdo e gaseificagdo da linha (incluindo o fornecimento de Nitrogénio ou qualquer outro gas inerte),
conforme previsto na PO POTIGAS. (LIMPEZA, SECAGEM E INERTIZACAO DE TUBULAGOES), a ser
medido em item especifico;

44.1.27. Execucdo e emissdo de desenhos “conforme construido” (AS BUILT), abrangendo todos os desenhos
utilizados e/ou gerados pelo CONTRATADO (plantas, planta e perfil do duto, obras especiais, instalagéo
das estacdes (ERPs, ERPMs e CRMs), area de valvula efc.

44.1.28. DATA BOOK de construgdo e montagem (incluindo CD com cdpia de todos os Relatérios Parciais de obra
emitidos) (a ser medido no item 35).

44129. Para atendimento a totalidade dos itens descritos e demais itens necessarios para execugdo completa
dos servigos, caberd ao CONTRATADO fornecer toda a m&o de obra, inclusive pessoal técnico
especializado e 0s recursos necessarios a qualificagdo de procedimentos especiais, em particular
soldagem, bem como, todos os equipamentos em condigdes de uso e todos os materiais de consumo
Necessarios para execugao e eventuais reparos que se facam necessarios.

NOTA: Quando especificado pela CONTRATANTE, podera haver a condigdo na qual determinada tubula¢&o de
PE 80/100, venha a ser instalada numa mesma vala utilizada para o assentamento da rede de gas em
aco carbono ou PEAD (vala compartilhada). Nessas circunstancias, considerar as mesmas
recomendagdes do presente item, incluindo também o fornecimento de mao de obra, equipamentos,
acessorios e materiais necessarios para a completa execugdo dos servigos. Os custos decorrentes da
adequagdo nas dimens6es dessa vala compartilhada, conforme previsto na PO POTIGAS (ABERTURA
DE VALA), também fazem parte do presente item.

4.4.1.30. Considerar ainda o acompanhamento constante, em todas as atividades consideradas criticas, de um
Inspetor de Dutos Nivel 1 certificado pelo FBTS e/ou SNQC/DUTOS, e o acompanhamento de um
Topografo em todos os pontos notaveis da obra, bem como, em atividades essenciais para 0 adequado
desenvolvimento dos servigos.

441.31. Os servigos em questdo envolverdo todas as atividades requeridas para construgdo/montagem das
instalagdes de distribuicdo de gas natural, constando ainda os seguintes servicos, mas néo se limitando:

a) Aberturada OS;

b)  Recebimento do Projeto Executivo e submiss&o de comentarios & POTIGAS;

c)  Emissdo do Planejamento da OS e da APR;

d)  Recebimento e elaboragdo da PT (conforme o caso);

e) Realizar reunides com as demais empresas de empresas concessionarias ou permissionarias de servigos

publicos que porventura mantenham redes subterraneas instaladas na regido, assim como de telefonia, agua,
esgoto, gas, TV a cabo, etc., de modo a se evitar ao maximo a ocorréncia de interferéncias.
f)  Desfile da tubulagéo — Conforme E0000-ET-E04-500-019;
g)  Aplicagéo dos elementos de sinalizagao/protecéo e sinalizadores eletrénicos de rede — Conforme E0000-ET-
E04-500-027;
4.4.1.32. ATENCAO! Os servicos de demoligdo da pavimentagéo, escavagdo, recomposicao e re-aterro de
valas serdao remunerados de acordo com valores especificos da planilha de pregos deste contrato;

442 LANCAMENTO DE GASODUTOS DE ACO — VALA ABERTA
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4.4.2.1. O presente item compreende a totalidade dos servigos necessarios para o assentamento de tubulagdes
de ago carbono em valas. Observar que, apesar da descrigdo a seguir contemplar uma sequéncia de
atividades a serem seguidas para a completa e perfeita conclusdo desses servigos, existem
itens/atividades aqui descritos que sao objeto de medi¢do e pagamento a partir de itens especificos da
PPU:

4.4.2.2. Fornecimento da totalidade dos materiais e acessérios de tubulagdo (exceto os previstos e indicados
como de responsabilidade da CONTRATANTE, nos documentos de referéncia) necessarios & completa
implantagéo da Rede/Ramal de Distribuigdo de Gas Natural ;

4.42.3. Obtengdo das licencas e liberagdo necessaria & execucdo das obras junto aos Orgdos Publicos
envolvidos, considerando a efetiva participacdo do técnico de licenciamento do CONTRATADO;

4.4.2.4. Eventual rocada e capina/supressao vegetal (até 6m?m da faixa de ocupagéo da obra) - a ser medido no
item especifico;

4.4.2.5. Desmatamento/destocamento de arvores com didmetros variados - a ser medido no item especifico).

4.4.2.6. Servigos gerais para locagdo topogréfica e marcacédo da faixa de dominio efou do eixo de vala, conforme
previsto na PO POTIGAS (ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUGAO DE REDES E RAMAIS);

4.42.7. Instalagdo de tapumes e sinalizagdo de obra, conforme previsto no PO POTIGAS (SINALIZACAO DE
OBRAS).

4.4.2.8. Servigos de abertura de vala (escavacdo manual e/ou mecanica), inclusive carga e remogdo do material
proveniente da escavacao e o espalhamento do mesmo no bota-fora, conforme previsto no PO POTIGAS
(ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUGCAO DE REDES E RAMAIS), a ser medido em item especifico;

4.4.29. Locagao de area para bota-fora e estocagem que devera ser aprovada pela FISCALIZACAO, conforme
previsto no PO POTIGAS. (ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUCAO DE REDES E RAMAIS);

4.4.2.10.Escoramento de vala, conforme previsto no PO POTIGAS. (ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUCAO
DE REDES E RAMAIS);

4.4.2.11.Regularizacao/dreno do fundo de vala, conforme previsto no PO POTIGAS. (ABERTURA DE VALA PARA
CONSTRUGCAO DE REDES E RAMAIS);

4.4.2.12.Carga, transporte e desfile dos tubos e outros materiais, conforme previsto no PO POTIGAS.
(TRANSPORTE DISTRIBUICAO E MANUSEIO DE TUBOS DE AGO CARBONO, PE e PA);

4.4.2.13.Limpeza interna dos tubos (a ser medido em item especifico de limpeza);

4.42.14.Todas as soldas das juntas das tubulagdes, (incluindo ‘tie-ins”), fornecimento de eletrodos e outros
materiais de consumo necessarios aos servicos de soldagem da tubulagdo (oxigénio, acetileno,
combustiveis etc.), conforme previsto no PO POTIGAS (SOLDAGEM DE TUBULAGAO DE ACO
CARBONO);

4.4.2.15.Inspegdo visual em 100% das juntas em toda circunferéncia, conforme previsto na PO POTIGAS
(SOLDAGEM DE TUBULACAO DE AGO CARBONO);

4.4.2.16.Inspegdo por ultrassom em 100% das juntas em toda circunferéncia da tubulagdo, incluindo o
fornecimento de materiais e equipamentos para realizacdo dos ensaios nao-destrutivos, conforme
previsto na PO POTIGAS (SOLDAGEM DE TUBULAGCAO DE ACO CARBONO):

4.4.2.17.Inspecao por liquido penetrante para tubulagdes com @ < 4 incluindo o fornecimento de materiais e
equipamentos para realizagdo dos ensaios ndo-destrutivos, conforme previsto na PO POTIGAS
(SOLDAGEM DE TUBULAGAO DE AGCO CARBONO);

4.4.2.18.Re-inspecdes, reparos e demais inspecbes resultantes de aumento de amostragem, decorrente da
constatagdo de defeitos, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos para realizagdo dos
ensaios nao-destrutivos (liquido penetrante), conforme previsto na PO POTIGAS (SOLDAGEM DE
TUBULACAO DE ACO CARBONO);

4.4.2.19.Revestimento anticorrosivo das juntas com “manta termocontratil’ e reparo dos eventuais defeitos,
conforme previsto na PO POTIGAS (REVESTIMENTO DE JUNTA SOLDADA DE ACO CARBONO -
REQUISITOS);

4.4.2.20.Abaixamento de tubulagéo, inclusive teste de revestimento com “Holiday Detector” e reparo dos eventuais
defeitos, conforme previsto na PO POTIGAS (REVESTIMENTO DE JUNTA SOLDADA DE ACO




ANEXO 03 ] E0000-ET-E04-520-003
POTIGAS PROCEDIMENTO TECNICO

SERVIGOS DE
CONSTRUGAO E MONTAGEM Pégina 18 de 44

CARBONO - REQUISITOS) e na PO POTIGAS. (ABAIXAMENTO DE TUBULAGAO NA VALA PARA
CONSTRUGCAO DE REDES E RAMAIS);

4.4.2.21.Execugdo de todos os cruzamentos (de ruas, rodovias, estradas e ferrovias) a serem executadas a céu
aberto, conforme previsto na PO POTIGAS (ABERTURA DE VALA PARA CONSTRUCAO DE REDES E
RAMAIS) e na PO POTIGAS (CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS), a ser medido conforme item especifico;

44222 .Execugdo de todas as travessias de rios a serem executadas sem utilizacdo de cavalote
(subterraneo/submersa), conforme previsto na PO POTIGAS (CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS) , a ser
medido conforme item especifico;

4.4.2.23.Eventual recomposi¢do e reconstituicdo de interferéncias enterradas ou aéreas de 6rgdos publicos ou
privados ;

4.4.2.24.Recomposicdo completa da vala, prevalecendo sempre as Diretrizes dos 6rgéos publicos envolvidos ,
medido conforme item especifico;

4.4.2.25.Instalagdo de tela de sinalizagdo/protegdo com fita de sinalizagdo efou placa de concreto armado
(testemunho);

4.4.2.26.Recomposicdo completa do pavimento, prevalecendo sempre as Diretrizes dos drgdos publicos
envolvidos, a ser medido conforme item especifico;

4.4.2.27.Instalagdo, montagem dos pontos de testes e dispositivos de prote¢édo catddica (junta de isolamento
elétrico) e pré-operagédo do sistema de protegao catddica (a ser medido no item especifico);

4.4.2.28.Limpeza em tubulag&o, incluindo passagem de pig de limpeza e com placa do gabarito, conforme previsto
na PO POTIGAS. (LIMPEZA, SECAGEM E INERTIZAGAO DE TUBULAGOES) (a ser medido em item
especifico);

4.4.2.29.Teste hidrostatico e secagem, incluindo a coleta, analise e descarte da agua, incluindo todos os materiais,
equipamentos, instrumentos, inibidores e outros necessarios a realizagao do teste e ao condicionamento
da tubulagéo, conforme previsto na PO POTIGAS ET20. (TESTE HIDROSTATICO DE TUBULACOES) , a
ser medido conforme item especifico;

4.4.2.30.Inertizaco e gaseificacdo da linha (incluindo o fornecimento de Nitrogénio ou qualquer outro gas inerte),
conforme previsto na PO POTIGAS (LIMPEZA, SECAGEM E INERTIZACAO DE TUBULACOQES) , a ser
medido conforme item especifico;

4.4.2.31.Execugdo e emissdo de desenhos “conforme construido” (AS BUILT), abrangendo todos os desenhos
utilizados e/ou gerados pelo CONTRATADO (plantas, planta e perfil do duto, obras especiais, instalagéo
das estacdes (ERPs, ERPMs e CRMs), area de valvula, dispositivos de prote¢do catodica etc.) e,

4.4.2.32.DATA BOOK de construg@o e montagem (incluindo CD com copia de todos os Relatérios Parciais de obra
emitidos).

4.4.2.33. Para atendimento a totalidade dos itens descritos e demais itens necessarios para execug¢do completa
dos servigos, caberd ao CONTRATADO fornecer toda a m&o de obra, inclusive pessoal técnico
especializado e 0s recursos necessarios a qualificagdo de procedimentos especiais, em particular
soldagem, bem como, todos os equipamentos em condi¢cbes de uso e todos os materiais de consumo
Necessarios para execugao e eventuais reparos que se fagam necessarios.

4.4.2.34.Considerar ainda 0 acompanhamento constante, em todas as atividades consideradas criticas, de um
Inspetor de Dutos Nivel 1 certificado pelo FBTS e/ou SNQC/DUTOS, e o acompanhamento de um
Topografo em todos os pontos notaveis da obra, bem como, em atividades essenciais para 0 adequado
desenvolvimento dos servigos.

44235 Os servicos em questdo envolverdo todas as atividades requeridas para construgdo/montagem das
instalagdes de distribuigdo de gas natural, constando ainda os seguintes servi¢cos, mas néo se limitando:

) Abertura da OS; ]

) Recebimento do Projeto Executivo e submissdo de comentarios a POTIGAS;
) Emisséo do Planejamento da OS e da APR;
)

a
b
c
d)  Recebimento e elaboragéo da PT (conforme o caso);
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e) Realizar reunides com as demais empresas de empresas concessionarias ou permissionarias de servigos
publicos que porventura mantenham redes subterréneas instaladas na regiéo, assim como de telefonia, agua,
esgoto, gas, TV a cabo, etc., de modo a se evitar ao maximo a ocorréncia de interferéncias.

f)  Desfile da tubulag&o — Conforme E0000-ET-E04-500-019;

g)  Aplicagéo dos elementos de sinalizagio/protecéo e sinalizadores eletrénicos de rede — Conforme E0000-ET-
E04-500-027;

4.4.2.36. ATENGAO! Os servicos de demoligdo da pavimentagéo, escavagio, recomposicio e re-aterro de
valas serdo remunerados de acordo com valores especificos da planilha de precos deste contrato;

4.5. OUTROS SERVICOS DE GASODUTOS

451, PROTECAQ MECANICA - LAJE DE CONCRETO ARMADO.

O presente item compreende o dimensionamento e a aplicacdo de protecdo mecanica em trechos especificos da
tubulagao de gés, os quais possam vir a ser submetidos a carregamentos externos adicionais decorrentes de obras de
pavimenta¢do, saneamento e/ou qualquer outra situagdo ou condicdo que possa ocasionar danos ao duto de gas,
mediante aprovacéo prévia da FISCALIZACAO.

Fazem parte do presente item, todos os servigos de locacdo da tubulagdo, abertura de vala (escavagdo manual efou
mecanizada), inclusive carga e remocdo do material proveniente da escavagdo para bota fora, descarga e o
espalhamento do mesmo e/ou o retorno para reaproveitamento na recomposi¢éo da vala, escoramento, e esgotamento
da vala e a completa recomposi¢cdo da area afetada, considerando-se para tal o fornecimento da totalidade de
equipamentos, mao de obra e materiais, necessarios a aplicagdo do concreto, tais como: armacéo, forma, espagadores,
desmoldantes, concreto, desforma, ensaios de campo e de laboratério, e demais materiais necessarios para a completa
realizagdo dos servicos.

Considerar também a execucdo de servigos especializados de inspegdo do revestimento externo da rede de gas a ser
protegida, mediante método adequado e com o objetivo principal de detectar eventuais falhas do revestimento.

Para execugao desses servigos se torna necessario a perfeita localizagdo e demarcagao preliminar do tragado do duto,
bem como, o seu total isolamento elétrico de outros dutos eventualmente existentes.

4.6. INSTALAGAO E OPERAGAO DAS INSTALAGOES

Nestes itens estéo incluidos a pintura da tubulagéo aérea, o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de
obra para a escavagao, limpeza do terreno, terraplanagem, escavagao / corte, troca de solo, brita, revestimento vegetal,
reaterro, confeccdo de bases de concreto armado (inclusive ferragens, formas), contrapisos e pisos para apoio da
estacdo considerada, guarda-corpos, cercas e portdes para fechamento das respectivas areas, sistema de aterramento
elétrico, sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA - Para Raios), incluindo as medigdes de resisténcia
de aterramento assegurando valores menores que 10Q, e demais materiais para interligacdo da estagdo ao duto,
conforme detalhes do projeto e especificagdes técnicas.

46.1. FABRICACAQ, TRANSPORTE, LOCACAOQ E E INSTALACAO DE ESTACOES

46.1.1. Compreende os servigos relacionados as estagdes. Para cada um dos itens iremos descrever o escopo
dos servigos da CONTRATADA abaixo:

4612. ltem301  CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CRM




POTIGAS PROCEDIMENTO TECNICO

ANEXO 03 E0000-ET-E04-520-003

SERVIGOS DE
CONSTRUGAO E MONTAGEM Pégina 20 de 44

46.1.3.

46.1.4.

4.6.1.5.

4.6.1.6.

46.1.7.

a)

o O
—_——

D

a)

Compreende a construcdo e instagdo da CRM conforme procedimento E0000-ET-E05-520-020 -
Construg@o de CRM Residenciais e Comerciais;

Todos as conexdes instrumentos e o armario correrdo por conta da POTIGAS. A contratada se
responsabilizara pelos elementos de fixagéo;

Todos os custos de instalagdo em campo inclusive do armario correréo por conta da contratada.
A contratada deve promover ap6s a montagem o teste pneumatico do conjunto;

A contratada deve se responsabilizar pelos eventuais itens de fixagéo e vedacdo das conexdes;

302 INSTALACAO DE CRM (SEM CONSTRUCAO) COM ARMARIO

Compreende a instalacdo de CRM pronto fornecida pela Potigés, ou que tenha sido retirada de um cliente.
N&o esta no escopo a construgao de uma nova CRM

Todos os custos de instalagdo em campo inclusive do armario correréo por conta da contratada.

A contratada deve promover ap6s a montagem o teste pneumatico do conjunto e eventualmente promover
reapertos para evitar vazamentos

A contratada deve se responsabilizar pelos eventuais itens de fixagéo e vedacdo das conexdes;

303 DESINSTALAGAO DE CRM COM ARMARIO
Compreende a desinstala¢cdo de CRM em campo, inclusive retirada do armério
304 INSTALACAO DE ERPM GNV

Compreende a instalagédo de ERPM pronto fornecida pela Potigas, ou que tenha sido retirada de um cliente.
N&o esta no escopo a construgdo de uma nova ERPM.

Todos os custos de instalagdo em campo inclusive parabolts para fixagdo ao solo correrdo por conta da
contratada.

A contratada deve promover apds a montagem o teste pneumatico do conjunto e eventualmente promover
reapertos para evitar vazamentos

A contratada deve se responsabilizar pelos eventuais itens de fixagéo e vedacdo das conexdes;

Esta no escopo o acoplamento da ERPM a rede a montante e a jusante

305 CONSTRUGAO E INSTALAGAO DE ERP DISTRITAL #150

Compreende a construcao e instalagdo da ERP conforme procedimento EQ000-ET-E05-520-041 —
Construgao de Erp Distrital;

Todos os instrumentos correrdo por conta da Potigas (filtro, PCV. ESDV, PSV, medidor, Manémetro,
termdmetro e eletrocorretor). Todos os demais correrédo por conta da contratada, inclusive as valvulas de
bloqueio, skids, tubbings, conexdes, figura 8 e todos os demais necessarios a adequagéo do projeto.
Todos os custos de instalagdo em campo inclusive fixagédo correrdo por conta da contratada.

A contratada deve promover apds a montagem o teste pneumatico do conjunto;

A contratada deve se responsabilizar pelos eventuais itens de fixagéo e vedacdo das conexdes;

Todas as conexdes e valvulas devem respeitar o projeto da ERP DISTRITAL #150.

306 CONSTRUGAO E INSTALAGCAO DE ERP DISTRITAL #300

Compreende a construcao e instalagdo da ERP conforme procedimento E0000-ET-E05-520-041 —
Construgao de Erp Distrital;
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b) Todos os instrumentos correrdo por conta da Potigas (filtro, PCV. ESDV, PSV, medidor, Manémetro,
termémetro e eletrocorretor). Todos os demais correr@o por conta da contratada, inclusive as vélvulas de
blogueio, skids, tubbings, conexdes, figura 8 e todos os demais necessarios a adequacao do projeto.
c) Todos os custos de instalagdo em campo inclusive fixagdo correréo por conta da contratada.
d) A contratada deve promover ap6s a montagem o teste pneumatico do conjunto;
e) A contratada deve se responsabilizar pelos eventuais itens de fixagdo e vedagao das conexdes;
f)  Todas as conexdes e vélvulas devem respeitar o projeto da ERP DISTRITAL #300.
46.18. 307 INSTALACAO DE ERP DISTRITAL (SEM CONSTRUCAOQ)
a) Compreende a instalagao de ERP pronto fornecida pela Potigas, ou que tenha sido retirada de campo. Nao
estd no escopo a construgdo de uma nova ERPM.
b) Todos os custos de instalagdo em campo inclusive parabolts para fixacdo ao solo correrdo por conta da
contratada.
c) A contratada deve promover ap6s a montagem o teste pneumatico do conjunto e eventualmente promover
reapertos para evitar vazamentos
d) A contratada deve se responsabilizar pelos eventuais itens de fixacdo e vedagao das conexdes;
e) Estano escopo o acoplamento da ERPM a rede a montante e a jusante
46.19. 308 INSTALACAO DE CRC PEQUENO PORTE ENTERRADA
a) Compreende a instalagdo de CRC DE PEQUENO PORTE ENTERRADA fornecida pela Potigas, ou que
tenha sido retirada de campo. N&o esta no escopo a construgéo de uma nova CRC.
b) Todos os custos de instalagdo em campo inclusive escavagao para fixagéo ao solo correrdo por conta da
contratada.
c) A contratada deve promover apds a montagem o teste pneumatico do conjunto e eventualmente promover
reapertos para evitar vazamentos
d) A contratada deve se responsabilizar pelos eventuais itens de fixagdo e vedagao das conexdes;
e) Esta no escopo o acoplamento da CRC a rede a montante e a jusante
4.6.1.10. 309 INSTALACAO DE CRC DISTRITAL ENTERRADA
a) Compreende a instalagdo de CRC DE PEQUENO PORTE ENTERRADA fornecida pela Potigas, ou que
tenha sido retirada de campo. N&o esta no escopo a construgéo de uma nova CRC.
b) Todos os custos de instalagdo em campo inclusive escavagao para fixagéo ao solo correrdo por conta da
contratada.
c) A contratada deve promover apés a montagem o teste pneumatico do conjunto e eventualmente promover
reapertos para evitar vazamentos
d) A contratada deve se responsabilizar pelos eventuais itens de fixagdo e vedagao das conexdes; i
e) Estano escopo o acoplamento da CRC a rede a montante e a jusante, INCLUSIVE A SOLDA E INSPECAO
DA TUBULAGAO DE ACO A MONTANTE.
46.1.11. 310 CONSTRUCAO E INSTALACAO DE TRECHO DUPLO DE MEDICAO #150

a)

Compreende a construgdo e instalagdo da ERP conforme procedimento E0000-ET-E05-520-042 —
Construgao de Duplo tramo de medicao;
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b) Todos os instrumentos correrdo por conta da Potigas (filtro, PCV. ESDV, PSV, medidor, Manémetro,
termémetro e eletrocorretor). Todos os demais correr@o por conta da contratada, inclusive as vélvulas de
blogueio, skids, tubbings, conexdes, figura 8 e todos os demais necessarios a adequacao do projeto.

c) Todos os custos de instalagdo em campo inclusive fixagdo correréo por conta da contratada.
d) A contratada deve promover ap6s a montagem o teste pneumatico do conjunto;
e) A contratada deve se responsabilizar pelos eventuais itens de fixagdo e vedagao das conexdes;

f)  Todas as conexdes e valvulas devem respeitar o projeto da DUPLO TRAMO DE MEDICAO #150.

4.6.112. 311 CONSTRUGAO E INSTALACAO DE TRECHO DUPLO DE MEDIGAO #300

a) Compreende a construcéo e instalagdo da ERP conforme procedimento E0000-ET-E05-520-042 —
Construcao de Duplo tramo de medicao;

b) Todos os instrumentos correrdo por conta da Potigas (filtro, PCV. ESDV, PSV, medidor, Manémetro,
termdmetro e eletrocorretor). Todos os demais correrdo por conta da contratada, inclusive as valvulas de
bloqueio, skids, tubbings, conexdes, figura 8 e todos os demais necessarios a adequacao do projeto.

) Todos os custos de instalagdo em campo inclusive fixagéo correrdo por conta da contratada.

d) A contratada deve promover ap6s a montagem o teste pneumatico do conjunto;

) A contratada deve se responsabilizar pelos eventuais itens de fixagdo e vedagao das conexdes;

f) Todas as conexdes e valvulas devem respeitar o projeto da DUPLO TRAMO DE MEDICAO #300.

4.6.1.13.  Inclui-se no servigo, além da instalacdo da estagéo no destino, os testes necessarios e a pré-operagéo da
mesma;

4.6.1.14.  Fornecimento da totalidade dos materiais e acessérios de tubulagdo (exceto os previstos e indicados
como de responsabilidade da CONTRATANTE, nos documentos de referéncia) necessarios a completa
instalagéo da estagao;

4.6.1.15.  Servigos gerais para locagao topogréfica;

4.6.1.16. Instalagdo de tapumes e sinalizacdo de obra, conforme previsto na PO POTIGAS. (SINALIZAGAO DE
OBRAS DE CONSTRUCAO DE REDES E RAMAIS);

4.6.1.17. Construgdo da base de concreto, com fornecimento de todos os materiais necessarios (forma, armagéo,
concreto fck = 20 MPa, concreto magro, etc...);

4.6.1.18.  Impermeabilizagao superficial da base;

4.6.1.19. Transporte e completa instalagao da estacdo com a rede gas existente;

4.6.1.20. Faz poarte do escopo a emissdo do DATA BOOK de construgdo e montagem da estagéo (incluindo CD
com cbpia de todos os Relatorios Parciais de emitidos).

46.1.21.  Para atendimento & totalidade dos itens descritos e demais itens necessarios para execugdo completa
dos servicos, cabera ao CONTRATADO fornecer toda a méo de obra, pessoal técnico especializado, bem
como, todos os equipamentos em condi¢des de uso e todos os materiais de consumo necessarios para
execucao e eventuais reparos que se fagam necessarios.

4.7. SERVIGOS DE MONTAGEM MECANICA E BLOQUEIOS DE REDE

47.1. Fabricacdo de spools

47.11. Eventualmente as interligacbes das instalagbes novas com as existentes ser@o realizadas com o
emprego de "spool’s" (carretéis), compostos de conexdes em ago e tubos soldados entre si.

4.71.2.  ATENGAO: NESTE ITEM DEVEM SER CONSIDERADOS APENAS OS SERVIGOS DE QONSTRUQAQ
DA PECA. O EVENTUAL CUSTO DE MONTAGEM OU DESMONTAGEM MECANICA SERA
REMUNERADO A PARTE PELO ITEM PROPRIO.
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4.7.1.6.

471.7.

471.8.

471.9.

O servico em questdo constara de:

Fabricacao de “carretéis” com tubo de ago carbono sch. 40, com flanges de pescogo classe 300 Ibs ou classe
150 Ibs, devidamente pintados.

Pintura do carretel (spool) construido.

Sera do escopo da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais para a fabricagéo e a instalagéo
dos carretéis (spool’s), ai incluido tanto as conexdes, como os tubos e segmentos de tubos necessarios
para as interligacGes.

Tipos de Carretéis (Spool’s):

Tipo "A": sdo "Spool’'s" construidos e montados exclusivamente no interior ou no exterior de caixas de
valvulas, com o objetivo de permitir o acesso ao fornecimento de gés a clientes futuros, sendo constituidos de
tubos de aco interligados a conexdes diversas;

Tipo "B": sdo "Spool’s" construidos e montados geralmente em estacdes de regulagem de presséo, com o
objetivo de permitir a construgdo e/ou adequacdo das instalagbes existentes para a substituicdo de
componentes existentes ou a instalagao de novos componentes, sendo constituido por pegas de dutos de ago
e conexdes com flanges tipo pescogo nas extremidades implementando assim as interconexdes entre a rede
Potigas e a ERPM e entre esta e a rede de distribuicdo interna do cliente, ou ainda a adaptagdo de ERPMs
existentes para adequagao das mesmas as normas vigentes;

Os materiais associados e procedimentos necessarios a construgdo dos spools devem obedecer
rigorosamente o procedimento técnico E0000-ET-E04-500-025. As soldas devem ser realizadas e
ensaiadas conforme procedimento E0000-ET-E04-500-018.

A confecgao dos spools podera incluir a instalagdo de tomadas de presséo de %" ou %, com valvulas de
bloqueio de mesmo didmetro com classe de pressao #800, implementadas para viabilizar a inertizagéo ou
drenagem de trechos de gasodutos.

A valvula de bloqueio para confecc¢do dos drenos e tomadas de pressdo conforme item 3.6.2.6 acima
deve ser pesada e incluida dentro do peso total do spool, compondo assim a remuneragdo da
CONTRATADA. Portanto, o fornecimento destas valvulas sera de responsabilidade da CONTRATADA.
Os testes e data-sheets dos materiais utilizados na confec¢do dos spools devem compor o data-book a
ser entregue pela CONTRATADA ao final do servigo e fechamento da respectiva OS.

4.7.1.10.  Caso junto com a montagem dos spools seja feita também a montagem de valvulas, fara parte do escopo

4.7.2.

47.21.

4722

47.23.
47.24.

o O T
==

4.7.25.

a pintura destes elementos sem que sejam devidos valores adicionais a CONTRATADA.

CONSTRUCAO DE SUPORTES METALICOS

Eventualmente, na interligagao das instalagdes novas com as existentes ou na adequacgéo de instalacdes
existentes, havera a necessidade de serem fabricados/instalados suportes metalicos para o apoio de
tubulagdes de aco aparentes (sobre o piso). As pecas em questao serdo compostas por perfis de aco,
geralmente dos tipos "I", “U” ou "L", soldadas sobre chapas também de ago, sendo os suportes fixados
as tubulagdes por meio de grampo tipo "U" em ago, conforme Anexo H deste procedimento.
O perfil e espessura do ago utilizado no perfil estara definido no projeto especifico, sendo em geral
utilizados chapas de aco tipo PERFIL U ASTM A-1020 com espessura 3" x 7,4.
Os servigos em questdo serdo remunerados por quilo(kg) de pega fabricada.
Sera do escopo da CONTRATADA:

Fornecimento de todos os materiais para a fabricagéo dos suportes;

Fornecimento dos elementos de fixagao dos suportes;

Instalagdo dos suportes no local determinado pelo projeto POTIGAS;

Fabricagao, instalaco e pintura dos suportes;

A pintura dos suportes devera ser realizada conforme procedimento E0000-ET-E04-500-016.
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4.7.2.6. Eventualmente, a POTIGAS podera fomecer os suportes prontos, cabendo & contratada apenas a sua

4.73.

4.7.3.1.

473.2.

4.7.3.4.

4.74.

4741.

4742

4743.
4744
4745.
4.74.6.
4747
4748.
4.74.9.

4.7.4.10.

instalagéo no local definido em projeto. Neste caso, a CONTRATADA recebera o valor correspondente
apenas a instalagdo, conforme definido no Anexo 4 do presente Edital. Incluem nestes casos eventual
necessidade de instalagdo de caixas metalicas fornecidas pela Potigas, excetuando-se aquelas cujo
custo ja esteja incluido no item de fabricagdo e montagem de CRM (item 5.5 desta ET e seu anexo 02);

MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E SUPORTES

Eventualmente as interligagbes das instalagbes novas com as existentes serdo realizadas com o
emprego de "spool’s" (carretéis), compostos de conexdes em ago e tubos soldados entre si.
Neste caso os spools poderdo ser construidos pela propria contratada (conforme item 7.2) ou podem ser
spools adquiridos pela POTIGAS ou mesmo j4 existentes em alguma Estagdo ou unidade qualquer de
rede da POTIGAS ou rede interna de seus clientes.
O servico aqui especificado constitui-se em:
Montagem do spool em Estagdes, Scrappers, Caixas de vavlulas ou outros elementos por ventura existentes.
Desmontagem do spool em EstacGes, Scrappers, Caixas de vavlulas ou outros elementos por ventura
existentes.
ATENGAO: NESTE ITEM DEVE SER CONSIDERADO APENAS OS SERVIGOS DE MONTAGEM OU
DESMONTAGEM MECANICA. O CUSTO DA CONSTRUGAO E PINTURA DO SPOOL SERA
REMUNERADO NO ITEM PROPRIO
Seréo devidos a empresa contratada a montagem ou desmontagem de conexdes, flanges, valvulas de
bloqueio, filtros, valvulas reguladoras, PSVs, filtros, mesmo que estes sejam de fornecimento da Potigas

ITEM RECEBIMENTO, INSPECAQ, TESTE E MONTAGEM DE CONJUNTO COMPLETO DE VALVULAS
DE PEAD:

O presente item compreende a totalidade dos servicos e materiais necessarios para o recebimento,
inspecdo, testes e montagem de conjunto de valvulas em PEAD, contemplando o fornecimento da
totalidade dos materiais, conexdes e acessorios de tubulagdo (exceto os previstos e indicados como
responsabilidade da CONTRATANTE nos documentos de referéncia). O item contempla a totalidade da
mao de obra, bem como, os equipamentos necessarios e apropriados para execucdo adequada dos
Servigos.

Fornecimento da totalidade dos materiais, conexdes e acessorios de tubulacdo (exceto os previstos e
indicados como de responsabilidade da CONTRATANTE, nos documentos de referéncia) necessarios a
completa implantagdo da Rede/Ramal de Distribui¢do de Gas Natural;

Fornecimento da totalidade do material complementar de civil, metalicos e de pintura;

Andlise e validacéo dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE antes do efetivo inicio dos servigos ;
Instalado de tapumes e sinalizagdo de obra, conforme previsto na PO POTIGAS (SINALIZACAO DE
OBRAS DE CONSTRUGAO DE REDES E RAMAIS);

Escavacdo, regularizagao de sub-base, concretagem e alvenaria para a constru¢do da caixa de concreto
correspondente (a ser medido no item especifico);

Recebimento, inspecgdo, testes, transporte e armazenamento dos materiais disponibilizados pela
CONTRATANTE conforme previsto na PO POTIGAS (TRANSPORTE DISTRIBUICAO E MANUSEIO DE
TUBOS DE ACO CARBONO, PE e PA);

Teste pneumatico do conjunto e regulagem das valvulas antes de sua instalagéo na tubulagéo;
Aquisicao/fabricagdo e montagem das tampas das caixas. No caso das tampas de polipropileno, estas
serdo de fornecimento da CONTRATANTE.

Todas as soldas das valvulas, conforme previsto na PO POTIGAS (SOLDAGEM DE TUBULACAO DE
PEAD);
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47411

4.7.412.

4.7413.

47414,

4.74.15.

4.7.4.16.

47417

4.74.18.

4.7.4.19.

4.7.4.20.

4.75.

4.7.5.1.

475.2.

4.753.

4754.

475.5.

4.7.5.6.

Restauracdo completa do local dos servigos, prevalecendo sempre as Diretrizes dos érgaos publicos
envolvidos (a ser medido especifico).

Execugdo e emissdo dos documentos gerais necessarios, os quais deverdo fazer parte do DATA BOOK
final da obra.

O servigo em questdo contempla o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessarios para
a execugao da instalagdo de valvulas de blogueio de calgada de PEAD por parte da CONTRATADA.

A POTIGAS fornecera a valvula de bloqueio, demais conexdes de PEAD e a tampa da calcada em Fofo
ou polipropileno. A CONTRATADA se responsabilizara pelos demais materiais, ai incluidos o tubo guarda
em PVC, caps de ago e de PVC de fechamento do mesmo, dentre outros que se fagam necessarios.

A instalacdo das valvulas de bloqueio deve ser feita necessariamente nas calcadas, sendo vedada a sua
instalagdo na via publica (arruamentos, ruas e avenidas). Nos locais em que a calgada nao possuir
pavimentacdo, esta deverd ser providenciada pela contratada, sendo que os custos deste servico ja
devem estar incluidos dentro do prego apresentado.

O custo de abertura e re-aterro da vala sera remunerado a parte conforme item especifico do presente
termo. No entanto, o custo de demoligdo e recomposi¢do da pavimentagdo da calgada ja deve estar
incluido dentro do pre¢o da proponente.

A calgada devera ser recomposta no mesmo padrdo original existente, evitando assim transtornos para
0s proprietarios das mesmas.

O trecho de demolicdo da calgada deve ser o de menor tamanho possivel, devendo ser utilizado,
obrigatoriamente, a serra circular do tipo CLIPPER.

Deve ser providenciado, para todas as valvulas de bloqueio instaladas, a construgéo de base de suporte,
conforme definido na norma NBR 14.461, quer estas valvulas estejam instaladas em ramais de clientes
ou em linhas troncos.

A instalaggo das valvulas deve seguir o procedimento POTIGAS E0000-ET-E04-500-021;

INSTALACAO DE TE DE SERVICO PARA DERIVACAO DE REDES

0O servico em questdo contempla a instalagédo de dispositivo de t& de servico em PEAD.

Contempla a soldagem do té ao trecho da tubulagdo de PEAD a ser derivada e os procedimentos para
operagao do té de servico que ira fazer a furagdo e consequiente derivagéo do trecho e a soldagem do
mesmo a tubulagdo que seguira a jusante.

A instalagdo das valvulas, tés e soldagem das conexdes deve seguir o procedimento POTIGAS E0000-
ET-E04-500-021.

A eventual abertura da vala necessaria para o servico, além dos servicos de demoligdo ou
repavimentacdo serdo remunerados a parte conforme itens especificos do atual contrato.

O presente item compreende o fornecimento de equipamentos, mao de obra e materiais, necessarios a
completa instalagdo da sela de derivagdo, curvas 90°, etc... Inclui a realizagdo de todos os servicos de
escavagao, reaterro compactado da vala “cachimbo” e recomposicdo da area afetada. Servigos para
interligacao de PE-80/100 (DN 32 até DN 280mm).

Os servigos seréo executados quando ja existir tubulagdo de PE-80/100 assentada, inertizada e/ou
gaseificada e ocorra a necessidade de interligagao.

4.8. SERVIGOS DE SINALIZAGAO E SEGURANGA

48.1.

48.1.1.

Sinalizac&o por marcos de mouréo de concreto

Serdo construidos e instalados pela CONTRATADA marcos de sinalizagdo do tipo MOURAO DE
CONCRETO com se¢do quadrada reta, conforme modelo indicado no procedimento E0000-ET-E04-500-
027, onde constara o tipo do material de fabricagdo do marco e a forma de sua instalagéo.
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48.1.2. A localizagdo e quantidade dos marcos de sinalizagdo nas faixas dos gasodutos serd definida nos
projetos fornecidos pela POTIGAS para cada obra.

48.1.3.  Aremuneragdo se dara por unidade de cada um dos marcos instalados.

48.2. Fabricacéo e lancamento de placas de identificacdo e sinalizac&o da obra

48.21.  Seré@o construidas e instaladas pela CONTRATADA placas com informagdes importantes como a
identificacdo do contrato, responsavel técnico e os nimeros de emergéncia da POTIGAS, conforme
modelo indicado no procedimento E0000-ET-E04-500-027, onde constara o tipo do material de fabricagéo
da mesma e a forma de sua instalagao.

48.2.2.  Alocalizagdo da placa seré no local da ERP Distrital

48.2.3.  Aremuneragéo se dara por unidade de cada uma das placas fornecidas e instaladas.

4.8.3. Fabricacdo e Instalacdo de Placas de Adverténcia em Concreto Armado

48.3.1.  Compreende a construcao de placas de concreto armado para sinaliza¢do de dutos enterrados.

4832. A dimensdo das placas sera explicitada pela FISCALIZACAO quando da elaboragdo dos respectivos
Projetos Executivos.

48.3.3.  Aremuneragéo se dara por unidade das placas de concreto a serem instaladas.

484. Fabricacdo e Instalacéo de lajes de concreto armado

484.1. Trata-se de item para a concretagem (concreto armado) para protecdo da tubulagdo em caso de
cobertura inferior ao previsto em norma ou para afastamento de interferéncias.

484.2. Quanto aos demais itens abaixo transcritos , 0s mesmo contemplam o fornecimento de materiais para a
sinalizagdo adequada das obras e devem ser adquiridos e postos a disposi¢ao das obras a medida em
que forem sendo demandandos em acordo entre a contratada e a FISCALIZCAO POTIGAS.

4.84.3. 505 Operacéo de sinalizagdo por bandeirola de tecido ou com placa metalica (OPERACAO PARE E
SIGA) - realizag&o de operagao pare e siga conforme normativo DNIT. Servigo pago por hora.

4844. 506 SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS COM ILUMINACAQ

4.845. 507 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA - Construgao e instalagio da placa de obrado canteiro

4846. 508 PLACA (PADRAO IDEMA) DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL — Construgéo e instalagéo da placa
de obra padrao IDEMA

484.7. 509 Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Reforgado Com Laterais Fechadas — tendas gazebo para area de
convivéncia nas diversas frentes de obra.

4848. 510 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO COM MANUTENCAO - Locagéo de banheiro quimico para as
frentes de obra. Valor pago por unidade e pormés, inclusa a manutengéo e higienizagao.

4849. 511 LOCACAO E DESCARGA SEMANAL DE CACAMBA TIRA ENTULHO - locagdo de cacamba tira
entulho para o canteiro central

4.8.4.10. 512 "TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO

48411, 1.20X50M (L X C)" - tela tipo cerquite para o isolamento das obras

4.8.4.12. 513 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H=70/76 CM -fornecimento
de cones para a area de isolamento das frentes de obras

484.13. 514 PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METALICO, INCLUSO
PINTURA E LETREIRO - 0,90 X 1,20M. R_11/2023 - placas de sinalizagdo conforme padrdo CONTRAN,
atentar para a arte a ser aplicada em conformidade com o anexo 05.

484.14. 515 BALIZADOR MOVEL CONFORME NTC-108 - balizador luminoso para as obras noturnas
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4.84.15. 516 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 - escoramento das valas quando em obras com profundidade maior
que 1,20m
4.84.16. 517 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
48.4.17. 518 Lona de Polietileno 3x3m 150 micra Laranja — Lona para acomodagao dos rejeitos das escavagdes

em via publica.

4.9. LIMPEZA E TESTES DE GASODUTOS

491.

49.1.1.

491.2.

491.3.

49.14.

49.2.

49.21.

4922

493.

49.3.1.

494.

4941.

4942

ITEM LIMPEZA E TESTES EM TUBULACAQ DE ACO CARBONO OU PEAD:

O presente item compreende a limpeza interna do duto apds o assentamento do mesmo visando remover
quaisquer detritos que possam vir a comprometer as operagbes de calibragdo, teste
hidrostatico/pneumatico e operagao futura do duto, bem como a completa limpeza necessaria antes dos
procedimentos de secagem e posterior inertizagdo do duto.

A referida limpeza deve contemplar ainda a passagem de pigs de espuma, fornecimento e instalagao de
todos os materiais, acessérios e equipamentos necessarios para a completa execugdo dos servigos de
limpeza.

Toda a operagdo de limpeza deve ser acompanhada por Inspetor de Dutos Nivel 1, qualificado e
certificado pelo FBTS e/ou SNQC/DUTOS, devendo o mesmo identificar e controlar a insercéo e retirada
dos pigs, registrando os eventos ocorridos durante a operagdo, bem como, avaliar e registrar o estado
dos pigs apos a saida dos mesmos, possibilitando com isso a validagao final da operacéo de limpeza.
Deve ser feito o atendimento integral aos itens previstos PO POTIGAS - LIMPEZA SECAGEM E
INERTIZACAO DE TUBULACOES.

ITEM TESTE HIDROSTATICO - TUBULACOES EM ACO CARBONO OU PEAD.

O presente item compreende em submeter o duto de gas ou rede a uma determinada presséo interna
pela injegdo de agua, apds a aprovagdo da montagem da rede, visando proporcionar um alivio de
tensdes em sua estrutura fisica, verificar sua resisténcia mecanica e consequentemente a sua
estanqueidade.

Os referidos servicos deverdo ser realizados integralmente e de acordo com a Especificagdo PO
POTIGAS - TESTE HIDROSTATICO DE TUBULAGOES) da CONTRATANTE.

TESTE PNEUMATICO — TUBULACOES EM PEAD.

Os servigos correspondentes ao teste pneumatico de tubulagdo deveréo ser realizados integralmente e
de acordo com a Especificagdo PO POTIGAS - TESTE PNEUMATICO DE TUBULAGOES da
CONTRATANTE.

ITEM INERTIZACAO:

O presente item compreende operagdo especifica a ser realizada tao logo seja alcangado o critério de
secagem do duto de gas, 0 qual devera ser totalmente preenchido com nitrogénio, em uma pressao igual
ou superior a 1,0 kgffcm?.

Os referidos servigos deverdo ser realizados integralmente e de acordo com a Especificacdo PO
POTIGAS (LIMPEZA, SECAGEM E INERTIZACAO DE TUBULACOES - REQUISITOS) da
CONTRATANTE.
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4943.

4944,

4.10.

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

4.104.

4.10.5.

4.11.

4.11.1.

411.1.1.

411.1.2.
411.1.3.

O

D

o0
—_——— =

411.14.

411.1.5.

Compreende o servico associado ao processo, fornecimento de todo o ferramental e conexdes,
fornecimento do N2 e transporte dos cilindros até o local.
O volume de N2 a ser aplicado sera a quantidade necessaria para a inertizagao do trecho, a ser definido
pela FISCALIZACAO em contato com a CONTRATADA.

SERVIGOS DE ESCAVAGAO, DEMOLIGAO E RECOMPOSIGAO

O presente item compreende os servigos de recomposic¢do de pavimentos de ruas, avenidas, rodovias, passeios,
calgadas, canaleta de drenagem superficial, o plantio de grama, execugdo de diques, enrocamento para
contengéo de encostas, cercas e outros, afetados pela obra, para sua reconstitui¢do a condic&o original.

Todos os servicos devem ser executados de acordo com as normas e regulamentos dos Orgdos Publicos,
especificos para esses tipos de servicos e com o0 acompanhamento da FISCALIZACAO. A aceitaco final destes
servigos estara sujeita a verificagao / aceite dos Orgdos Publicos, bem como dos particulares envolvidos.

No presente item estdo incluidos todos os custos de mao de obra, materiais, mobilizacdo e desmobilizagao de
equipamentos, 0s servicos de armazenamento dos materiais que serdo reaproveitados na recomposicao, o
fornecimento das perdas, reaterro, compactacgao, concreto magro e contrapiso (onde aplicavel), e a execugao
das subcamadas do pavimento, a colocacdo da capa asfaltica com controle tecnolégico se necessario, execugéo
de diques em geral, e o plantio de grama em placas e/ou com fornecimento de sementes e adubo.

Nos casos de recomposicao de cercas, cancelas, porteiras e similares, estas devem ser restauradas com
qualidade igual ou superior & daquela desmanchada, mantendo-se as mesmas caracteristicas originais de fios
de arames, mouré&o e fixag&o.

Deve constar em Relatério de Registro especifico, informages de nome a rua, estacas de inicio e fim,
dimensdes e registros fotograficos das recomposi¢des efetivadas, entre outros.

RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.

Paralelepipedo com rejunte em pedrisco e emulsdo asfaltica e/ou em pd de pedra e/ou argamassa.

O presente item compreende as atividades de remogédo, fornecimento (rejunte) e reassentamento de
calgamento de Paralelepipedo, devendo toda a &rea atingida ser recomposta de maneira semelhante ao piso
original.

Devera se obedecido o procedimento E0000-ET-E04-500-009.

Os paralelepipedos deverdo ser de rocha granitica, podendo, entretanto, ser utilizado outro tipo de rocha
desde que obedegam as condigdes seguintes:

As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogénea, sem fendilhamentos, sem alteragées,
apresentando também, condicdes satisfatdrias de dureza e tenacidade;

Resisténcia a compresséo simples: maior do que 1.000kg/cm?;

Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/m?;

Absor¢ao de agua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em peso;

No que se refere a sua forma, devem apresentar faces planas, sem saliéncias e reentrancias acentuadas,
com maior rigor na face que devera constituir a face exposta do pavimento. As arestas deverdo ser linhas
retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns, paralelepipedos retangulos. Em
nenhum caso, as dimensdes de face inferior poderao diferir da face superior mais de 2cm;

Deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensdes: Largura 10 a 14 ¢cm; Comprimento 18 a 22 ¢cm; Altura 10
al4cm;

A areia para a base a ser utilizada para esta etapa da pavimentagdo podera ser de rio ou de cava e devera ser
constituida de particulas limpas, duras e duraveis.
A brita para rejuntamento sera de 02 tipos de brita, nimero 01 e zero (cascalhinho). Nao sera permitido o0 uso
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desses materiais quando eles apresentarem p6, matérias organicas ou qualquer outro tipo de impurezas.

411.1.6. O asfalto devera ser utilizado, de preferéncia, emulsdo do tipo RR-2C. Podera ser utilizado outro tipo de
material betuminoso desde que previamente aprovado pela Fiscalizagao.

4.11.1.7. O carregamento, em geral, devera ser feito por tambores de asfalto suspensos por meio de talhas, até a altura
necessaria.

4.11.1.8. Os regadores devem ter capacidade para 10 a 20 litros, com bico em forma de cone.

4.11.1.9. Deve ser utilizado malho ou soquete manual, de peso superior a 35 kg e com 40 a 50 cm de didmetro na base.

4.11.1.10. O material retirado quando da escavacdo da vala, devera ser recolocado na mesma, ao lado do meio-fio ja
assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocagéo das referidas pegas.

4.11.1.11. O alinhamento e perfil das guias deverao ser verificados antes do inicio do calgamento.

4.11.1.12. As guias (meios-fios), apds assentados, nivelados, alinhados e rejuntados seréo reaterrados e escorados com
material de boa qualidade de preferéncia picarra.

4.11.1.13. Apds a verificagdo do atendimento as especificacdes, a areia devera ser espalhada regularmente sobre o sub-
leito preparado. A sua espessura devera ser prevista no projeto de dimensionamento, devendo situar-se entre
10a12 cm.

4.11.1.14. Logo apos conclusdo dos servigos de base de areia e determinados os pontos de niveis (cotas) nas linhas
d’aguas e eixo da rua, deverd ter inicio os servicos de assentamento de paralelepipedos, obedecendo ao
abaulamento existente. As juntas de cada fiada deverdo ser alternativas com relagdo as duas fiadas vizinhas,
de modo que cada junta fique defronte ao paralelepipedo adjacente, dentro do seu tergo médio. Os
paralelepipedos, durante a execucdo dos servigos, deverdo, de preferéncia, serem depositados a margem da
pista, na impossibilidade dessa solu¢do ser adotada, os mesmos poderéo ser colocados sobre o sub-leito ja
preparado, desde que seja feita a sua distribuigdo das linhas de referéncia para o assentamento.

4.11.1.15. O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu assentamento. O intervalo
entre uma e outra operagao ficara a critério da FISCALIZACAO.

4.11.1.16. Deve-se acompanhar de perto o rejuntamento, principalmente, em regiées chuvosas ou sujeitas a outras
causas que possam danificar o calgamento ja assentado, porém ainda n&do fixado e protegido pelo
rejuntamento.

4.11.1.17. O rejuntamento sera feito do seguinte modo: espalha-se inicialmente uma camada de brita n.0 01, limpa e sem
pd, sobre o pavimento e por meio de vassourdes adequados forga-se a penetragdo desse material, até
preencher as juntas dos paralelepidos. Em seguida procede-se um varrimento de modo a retirar toda a brita
excedente. Logo apos sera feita a compactagdo por vibragéo utilizando-se compactadores vibratérios de placa
(tipo sapo), de modo a permitir uma maior acomodag&o brita/paralelepipedo. Concluida esta operagao, sera
feita a vistoria pela Fiscalizagdo no sentido de verificar a qualidade do pavimento.

4.11.1.18. Terminada essa compactagéo, sera feita outra vistoria com a mesma finalidade anterior, e logo apds sera
liberado o pavimento para ser colocado uma camada de brita zero (cascalhinho) isenta de p6 ou outros
elementos estranhos a esse material, que sera espalhado utilizando-se 0 mesmo processo usado na brita no
01. Essa nova camada de brita tem a finalidade de reduzir os vazios existentes, devendo ser tomado cuidado
de néo ficar cascalhinho sobrando sobre os paralelepipedos.

4.11.1.19. Em seguida, utilizando-se regadores préprios, sera completado o enchimento das juntas com material
betuminoso (emulsdo RR - 2C ou CAP. 150/200), até que se aflore na superficie do pavimento.

4.11.1.20. Nao serdo aceitas regides, por pequenas que sejam, sem asfalto.

4.11.1.21. Apds concluido o rejuntamento, sera feita nova compactagéo das partes inacessiveis aos rolos compactadores
devera ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados, ou compactador vibratdrio tipo sapo.

4.11.1.22. O pavimento devera ser entregue ao trafego somente depois do completo endurecimento betuminoso.

4.11.1.23. Sera permitido & FISCALIZACAO a rejeigdo por inspegéo visual, de qualquer material utilizado nos servigos de
pavimentag&o.

4.11.1.24. O pavimento concluido devera estar de acordo com os alinhamentos, perfis, dimensdes e se¢éo transversal
tipica estabelecidas pela conformago original do pavimento.

4.11.1.25. A recomposi¢do devera ocorrer, necessariamente, no prazo maximo 24hs apés a demoli¢do da pavimentagéo,
de acordo com as normas municipais e estaduais vigentes.

4.11.1.26. A Unica diferenga entre os dois itens citados neste detalhamento se deve ao fato de que em um deles a
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CONTRATADA podera reaproveitar o paralelepipedo existente, enquanto que no outro, a mesma devera
fornecer o paralelepipedo para a pavimentacdo da &rea. Em ambos o0s casos, a areia, a brita e o rejunte devem
ser fornecidos pela CONTRATADA.

4.11.1.27. A recomposigao devera ocorrer, necessariamente, no mesmo dia da demoli¢do da pavimentagao, de acordo
com as normas municipais e estaduais vigentes.

4.11.2. Demolicdo de pavimentacdo asfaltica exclusive carga e transporte

4.11.21.  Devera se dar conforme procedimento E0000-ET-E04-500-009.
411.22. Todo o equipamento utilizado deve ser aprovado, antes do inicio da execugdo do servigo, pela
FISCALIZAGAO da POTIGAS, sem o que néo & dada a autorizagdo para o seu inicio.

411.2.3. Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios para a
execucao satisfatéria dois servigos. Os equipamentos basicos compreendem:

Compressor de ar, marteletes e ponteira, pa carregadora;

Perfuratrizes pnuematicas equipadas com implemento de corte;

Ferramentas manuais;

Serradeira tipo Clipper;

o O T
= — ==

411.2.4. Nos casos de pavimentagao em asfalto, a demoli¢do devera se dar, obrigatoriamente, com serradeira tipo
Clipper, evitando assim a abertura irregular das valas.

411.25. O servigo deve ser feito evitando-se ao maximo a demolicdo desnecessaria. Assim, deve-se evitar
demoligdo maior do que a suficiente e necessaria para o langamento do duto, abertura do tie-in,
instalacéo de caixa de valvulas, ou qualquer outro que se fizer necessario na movimentagéo da planta.

411.26. O tamanho e localizag&o dos trechos de demolicdo devem ser tais que evitem ao maximo a interferéncia
com o trénsito e transtornos a populagéo e aos drgaos responsaveis pela conservagao das vias.

411.2.7. Em primeiro lugar deve ser feita a delimitagdo das areas a serem demolidas com tinta;

4.11.2.8. Deve ser feita a abertura da caixa de remogdo segundo paredes verticais, tomando-se 0s necessarios
cuidados para evitar danos ao pavimento anexo, mediante uso de equipamento pneumatico de corte.
Eventuais pontos frageis resultantes na regido do contorno da caixa de remogéo devem ser removidos
por processos manuais;

411.29. Os fragmentos resultantes devem ser regulares e permitirem (caso se faga necessario) o seu
reaproveitamento provisério na cobertura da demoli¢do realizada.

4.11.2.10. Deve estar incluido dentro do servigo a carga e transporte do material demolido, por carrinhos de mao ou
outro equipamento apropriado e deposicdo em local préximo aos pontos de passagem, de forma a néo
interferir no processo de escoamento de aguas superficiais, do transito e, se possivel, ndo comprometer o
aspecto visual.

411.2.11. O material fragmentado deve entdo ser carregado em caminhdes e transportado para os bota-foras
previamente escolhidos.

4.11.2.12. Deve ser feita a limpeza da superficie resultante da remogdo, com emprego de vassouras manuais ou
mecanicas.

411.213. Todo o material removido deve ser armazenado provisoriamente em local seguro sobre uma lona
colocada no chéo, evitando que o mesmos se espalhe pela via publica e facilitando a sua posterior
retirada.

4.11.2.14. O material excedente removido (bota-fora) deve ser transportado para local aprovado pela POTIGAS,
cuidando-se ainda para que este material ndo seja carreado para cursos d’agua e descartado em
destinos adequados conforme normas especificas de meio ambiente.

4.11.2.15. O custo do bota-fora (transporte e descarte) correra por conta da CONTRATADA.

411.2.16. Deve ser mantida equipe para a permanente limpeza da é&rea, evitando que o material acumulado em
cima das lonas seja carreado para fora do local adequado.
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4.11.3. Blokret (bloguete)

O presente item compreende as atividades de remocgéo, fornecimento (rejunte) e reassentamento de calgamento de
Blokret, devendo toda a area atingida ser recomposta de maneira semelhante ao piso original.

4.11.4. Pedra Portuguesa (Petit Pavé).

O presente item compreende as atividades de remocéo, fornecimento (rejunte) e reassentamento de calgamento de
Pedra Portuguesa, devendo toda a area atingida ser recomposta de maneira semelhante ao piso original.

4.11.5. Remocao e assentamento de meio-fio (quia pré-fabricado).

O presente item compreende as atividades de remogéo e reassentamento (rejunte) de meio-fio, devendo toda a area
atingida ser recomposta de maneira semelhante a original.

412. RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

4.12.1. Paralelepipedo com rejunte em pedrisco e emulsdo asfaltica e/ou em P6 de Pedra e/ou Argamassa.

O presente item compreende as atividades de remocdo, fornecimento e reassentamento de calgamento de
Paralelepipedo, devendo toda a area atingida ser recomposta de maneira semelhante ao piso original.

4.12.2. Pedra Portuguesa (Petit Pavé.

O presente item compreende as atividades de remocéo, fornecimento (rejunte) e reassentamento de calgamento de
Pedra Portuguesa (Petit Pavé), devendo toda a area atingida ser recomposta de maneira semelhante ao piso original.

4.12.3. Cerémica.

O presente item compreende as atividades de remocéo, fornecimento (rejunte) e reassentamento de calgamento de
revestimento ceramico (ceramica), devendo toda a &rea atingida ser recomposta de maneira semelhante ao piso
original.

4.12.4. Porcelanato.

O presente item compreende as atividades de remog&o, fornecimento (rejunte) e reassentamento de calgamento de

revestimento ceramico (Porcelanato), devendo toda a area atingida ser recomposta de maneira semelhante ao piso
original.

4.12.5. Concreto simples (20 MPa).

O presente item compreende no fornecimento de materiais e servigos de recomposi¢do de piso em concreto de 20 MPa,
com preparo mecanico (betoneira), com argamassa de trago 1:3:3 (cimento, areia e brita 1), devendo todo volume
atingido ser recomposto de maneira semelhante ao piso original.

4.12.6. Concreto armado (20 MPa).

O presente item compreende no fornecimento de materiais e servigos de recomposicdo de piso em concreto de 20 MPa,
com preparo mecanico (betoneira), armacao em tela soldada e malha 10 x 10 cm com argamassa de trago na base 1:3:3
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(cimento, areia e brita 1), devendo todo volume atingido ser recomposto de maneira semelhante ao piso original.
Observar que as telas de ago ndo deverdo apresentar ferrugem, manchas de dleo, argamassa aderente ou qualquer
outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto.

4.12.7. Asfalto (CBUQ) aplicado a quente.

O presente item compreende a aquisi¢do, preparagao e aplicagdo de uma camada compactada com 5,0 cm de espessura
de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para recomposi¢do das areas danificadas pelas obras de construgéo
do duto. O CBUQ deve ser aplicado apés a imprimacao do impermeabilizante betuminoso ou sobre a camada provisoria
do asfaltico frio, quando for o caso, tdo logo haja recalque ou desagregacdo do pavimento devido ao trafego de veiculos
ou apos sete dias corridos, no maximo. A camada de CBUQ a ser aplicada com motoniveladora/patrol ou manualmente
deve ser aplicada também sobre as &reas onde ocorreu a fresagem da pavimentagao asféaltica recém-construida pela
Prefeitura ou em locais indicados pela FISCALIZACAO. A compactagdo da camada deve ser realizada mecanicamente
de forma a manter a superficie regularizada, proporcionando um rolamento suave e sem trepidacdes para os veiculos.

O presente item compreende no fornecimento de materiais e servicos necessarios para promover a remogdo e a
reconstru¢do de meios-fios, com o devido bota fora, incluindo, o fornecimento das pegas novas e demais servigos para a
completa execugéo das atividades.

413. ITEM DESMONTE DE ROCHAS (material 3? categoria):

O presente item compreende:
a) Elaboragao de plano de demoli¢&o a frio ou quente em conformidade com os requerimentos e legislagéo vigente
para cada tipo considerando a seguranga da operagao;
b) Desmonte da rocha com uso de rompedor hidraulico / pneumatico / mecénico / argamassa expansiva / Explosivo
/ pyroblast (capsula de gés);
c) Retirada do material desmontado para fora da vala e descarte;
d) Regularizagdo do fundo da vala;
e) Controles geométricos, geotécnicos, dos desmontes de rocha e das interferéncias;
f)  Inspecéo preliminar (por parte do Engenheiro “Civil” alocado na Obra) das edificagbes adjacentes aos locais de
desmonte de rocha objetivando a geragao de relatorio especifico (com registro fotografico), correspondente; e,
g) Reparos de danos eventualmente causados em edificagdes adjacentes a Obra, causados pelas escavagdes e
desmonte.
Estéo incluidos neste item os levantamentos adicionais de campo, 0s projetos e procedimentos executivos, a mobilizagao
dos equipamentos e dos meios adequados para os trabalhos, 0 acompanhamento topografico, inclusive carga e remogéo
do material proveniente da escavagéo, o espalhamento do mesmo em bota fora especifico para este material e tudo o
mais que for necessario para a completa realizagdo dos servigos.

4.13.1. ITEM Desmonte De Rochas Na Vala Por Martelete Hidraulico / Pneumatico.

O presente item compreende 0s servigos para abertura de vala onde for necessario o desmonte de rochas, considerando
a proximidade de construgdes de qualquer tipo, que poderéo vir a ser danificadas em caso de utilizagéo de explosivos em
area urbana. Tais servigos serdo realizados “a frio”, isto €, com utilizagdo de equipamento denominado martelete
hidraulico/ pneumatico.

414. RECOMPOSICAO DE VALAS:
O presente item compreende servigos que serdo executados quando, a critério da FISCALIZACAO efou por exigéncia

dos Orgaos Publicos envolvidos, houver necessidade de substituicdo do solo escavado para se obter taxas de
compactacdo adequadas ao local. Requisitos sdo mostrados na PO POTIGAS (REATERRO DE VALAS). Neste item
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estdo incluidos os custos de transporte de terra ou entulho (independente da distancia) do local da obra para o bota-fora
e o devido espalhamento.

4.14.1. Fornecimento de solo para reaterro.

O presente item compreende todas as atividades necessarias a procura e obtengdo da jazida de terra, o corte, transporte
e descarga de terra importada e, se necessario, lavagem e limpeza do local. Abrange ainda o fornecimento de todos os
equipamentos e méo de obra necessarios, bem como, eventuais custos para exploragéo de jazida.

4.14.2. Aterro compactado manualmente.

O presente item compreende o fornecimento de mao de obra e ferramental necessarios ao reaterro de valas cujos riscos
ou limitagdes fisicas impegam o uso de equipamentos. Seréo autorizados, a critério exclusivo da CONTRATANTE, tendo
carater eventual, isto é, somente serdo aplicaveis nos casos em que néo estejam cobertos por outros pregos da planilha.

4.14.3. Aterro compactado mecanicamente.

O presente item compreende o fornecimento de toda a mao de obra e equipamentos necessarios ao reaterro mecanico
de valas com material que atenda a um CBR minimo de 10 no proctor normal, com grau de compactacao igual a 95% do
grau maximo de compactagdo, assim como ao atendimento das demais disposi¢des correlatas. Serdo autorizados, a
critério exclusivo da CONTRATANTE, tendo carater eventual, isto é, somente serdo aplicaveis nos casos em que néao
estejam cobertos por outros precos da planilha.

4.15. DESMATAMENTO, ROGO, CAPINA E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS VARIADOS.

4.15.1. Eventual rocada e capina/supresséo vegetal (até 6m?3m de faixa de ocupacdo da obra).

O presente item compreende os servigos de retirada de vegetagdo e capim eventualmente presentes em trechos
destinados a execugédo de obras posteriores, mediante a capina manual e/ou mecanizada (rogadeira) com utilizagdo de
fio de nylon ou similar. Ap6s a execugdo dos servicos de rogada, capina (ou supressdo vegetal) caberd ao
CONTRATADO o adequado rastelamento e retirada dos residuos para locais adequados e devidamente destinados para
o referido fim. A limpeza final e adequada das areas consideradas também fazer parte do referido item.

4.15.2. Desmatamento/Destocamento De Arvores Com Didmetros Variados.

O presente item compreende o0s servigos de supressdo vegetal de arvores diversas, contemplando didmetros e espécies
variadas, incluindo o transporte, o devido bota-fora do material suprimido, com o correspondente atendimento a todos os
condicionantes da Autorizagdo de Supressao vegetal e Autorizagdo de Manejo de Fauna e Flora.

A responsabilidade pela obtencdo da licenca de supressdo vegetal, para os trechos considerados, serd de
responsabilidade da CONTRATANTE, ficando a cargo do CONTRATADO o monitoramento, diligenciamento dos prazos
envolvidos e a sua correspondente renovagado, se necessario.

O CONTRATADO devera elaborar procedimento adequado contemplado a forma de corte, preparacdo e destinagao da
vegetacado a ser suprimida, conforme as condicionantes ambientais, além da correspondente identificagdo das arvores, as
quais deverdo ser numeradas e catalogadas por espécie e didmetro, com meméria de célculo do quantitativo a ser
submetido & aprovagao da FISCALIZACAO.
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As areas deverdo ser suprimidas de forma a manter a faixa desimpedida em largura suficiente para a posterior execugao
dos trabalhos, devendo o material resultante da supressdo ser organizado e destinado conforme a exigéncia do 6rgéo
ambiental. Toda area onde houver supresséo vegetal devera ser provida de protecdo conforme exigéncias do 6rgdo
ambiental, devendo ser mantido, sempre que possivel, o perfil original do terreno. Os cortes que se fizerem necessarios,
devido a excessiva inclinagdo transversal do terreno, deverdo ser precedidos da apresentagdo do projeto de
terraplanagem para a aprovagdo da CONTRATANTE, incluindo o posterior bota-fora.

4.16.

4.16.1.
4.16.1.1.

4.16.1.2.

4.16.1.3.

4.16.14.
4.16.1.5.

4.16.1.6.

4.16.2.

4.16.2.1.
4.16.2.2.
4.16.2.3.

4.16.24.

4.16.2.5.

SERVIGOS DE CONSTRUGAO CIVIL

Introdugéo
Os itens de construgéo civil compreendem a execugédo de servigos auxiliares que complementam as
obras de langamento dos gasodutos.
Todos os servigos aqui foram utilizados tendo como referéncia as condi¢des e insumos da Tabela Sinapi.
Portanto os descritivos da tabela SINAPI e todos os insumos complementam as informagdes contidas
neste descritivo e sao parte integrante desta especificaco.
Em todos os pregos deve ser considerado o transporte do material POSTO OBRA. Ja deve portanto
estarem incluidos os custos de transporte, carga e descarga dos materiais em obra.
Seguem na sequéncia requisitos especificos para a execugéo de parte relavante dos servigos civis.
Para todos os materiais citados, devem estar previsto o custo do fornecimento do material e todos os
insumos, profissionais e encargos para a instalacdo
Todos os servicos deverao ser feitos observando as normas e exigéncias dispostas no PROCEDIMENTO
POTIGAS E0000-ET-E04-500-024 — PROCEDIMENTO PARA OBRAS CIVIS E CAIXAS DE VALVULAS.

EXECUCAQ DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM.
AF_04/2022

Compreende a execucéo de pisos de concreto armado nas areas da ERP Distrital e abrigos;
A espessura do piso devera ser especificada no Projeto Executivo.
Pisos de concreto armado constituidos por placas de concreto, armadura em telas soldadas posicionadas
a 1/3 da face superior, por juntas com barras de transferéncia, por uma sub-base normalmente de brita
tratada com cimento e um solo de apoio.
A base do piso deve apresentar caracteristicas de terreno de corte ou aterro, bem compactado. O custo
da compactagéo deve estar incluidos dentro do preco apresentado. O corte sera remunerado a parte
Como escavagao.
Deve ser feita sub-base, que tem a funcdo de dar ao solo maior capacidade de resisténcia ao
carregamento. Deve ser feita com 10 cm de brita tratada com cimento, que € uma mistura de brita 40%
de brita 1,40% de brita 2,20% de areia fina 6% em peso de pd de cimento, sendo posteriormente
umedecido e compactado. O custo da sub-base deve estar incluido na proposta da proponente para este
item.
A concretagem deve ser em faixa, conforme esquema abaixo:
Utilizar as placas ja concretadas servem como férmas para as demais. Antes da 22 etapa de concretagem,
isolar uma placa da outra, aplicando uma pintura de cal ou desmoldante na lateral da placa j& pronta e
engraxar as barras de transferéncia.
As férma de madeira ndo devem ficar no piso e serdo reaproveitadas
As barras de transferéncia deverao ser posicionadas através dos espagadores soldados, ou por meio de
caranguejos.
A tela obrigatoriamente devera estar posicionada a 1/3 da face superior da placa com um recobrimento
maximo de 5 cm.
Quando o solo for pouco confiavel, deve-se utilizar armadura dupla. Neste caso, é indicado o uso de tela
adicional Q 138, posicionada a 3 cm da face inferior da placa.
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4.16.2.7.  Deve ser utilizadas trés tipos de juntas:
a) Junta de Retragdo (JR) - Sao as juntas que permitem transferéncia de cargade uma placa & outra. Serdo
utilizadas nas juntas longitudinais para concretagem em faixas
b) 5.2 Juntas Serradas (JS) - S&o as juntas de retracdo, quando da concretagem em faixas, na dire¢éo
transversal. E necessario a interrupcao da tela soldada e aplicacéo do selante.
¢) 5.3 Junta de Encontro (JE) - Utilizadas toda vez que a placa encontrar com pilares, paredes, baldrames, efc.
4.16.2.8. Os espagadores soldados separados de aproximadamente 1,20m, garantem o posicionamento da tela
soldada ou barra de transferéncia, substituindo os tradicionais caranguejos.
4.16.2.9. ESPECIFICACAO DO CONCRETO - utilizar concreto usinado fck = 30,0 MPa

4.16.3. Alvenaria de vedacio de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021 E CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM

PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 E EMBOCO OU MASSA

UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAQS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022

4.16.3.1.  Compreende a execugao de alvenaria de 14cm de espessura em blocos ceramicos, chapisco e embogo
para o acabamento das alvenarias de vedac&o das paredes dos muros e dos abrigos.

4.16.3.2. Antes de sua aplicacdo os tijolos serdo abundantemente molhados, sendo removido 0 excesso de agua
no momento de sua aplicagéo.

4.16.3.3. As juntas terdo espessura maxima de 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, para facilitar a perfeita
aderéncia dos revestimentos.

416.3.4. Podera a CONTRATADA optar pelo emprego de argamassa pré-fabricada de boa procedéncia.

4.16.3.5. Todas as alvenarias externas deverdo ser executadas com tijolos de fabricagdo mecanica de 12
qualidade, ou seja, ndo poderdo apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer sua
resisténcia e durabilidade, e obedecerdo as normas NBR 7170 e NBR 7171.

4.16.3.6.  Antes do inicio da execugéo da alvenaria, deveréo ser marcados, por meio de corddes ou fios de arame
esticados sobre cavaletes, os alinhamentos das paredes, e por meio de fios de prumo, todas as
saliéncias, vaos de portas, janelas, etc. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas
fiadas de tijolos, sera o bastante para a FISCALIZACAO poder determinar sua total ou parcial demoligao
sem nenhum dnus para a POTIGAS.

416.3.7. Em todos os encontros de paredes deveréo ser feitas amarragdes de alvenaria.

416.3.8. Os tijolos deverdo ser assentados em fiadas horizontais, sobre camada de argamassa de 1,5 cm de
espessura com juntas alternada de modo a se obter boa amarragéo, evitando-se com rigor coincidéncias
de juntas verticais em camadas consecutivas. Todas as juntas horizontais e verticais serdo preenchidas
com argamassa.

416.3.9.  Os cantos das paredes deverdo ser feitos com tijolos inteiros, assentados, alternadamente, no sentido de
uma e outra parede.

4.16.3.10. As diversas fiadas deverdo ficar perfeitamente alinhadas e niveladas, apresentando, os trechos de
paredes perfeitas condi¢des de verticalidade.

4.16.3.11. Todas as alvenarias deverao ser convenientemente amarradas aos pilares e vigas por meio de pontas de
vergalhdes deixados na estrutura de concreto armado.

4.16.3.12. As paredes que repousam sobre vigas continuas deverdo ser levantadas simultaneamente, ndo sendo
permitidas diferengas superiores a 1,00 m entre as alturas levantadas em v&os continuos.

4.16.3.13. O chapisco devera ser aplicado em superficie de alvenaria, com argamassa de cimento e areia, no trago
1:3, espessura 5mm, com fator agua/cimento « 0,50.
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4.16.3.14. O cimento devera ser especial, do tipo ARI, de alta resisténcia inicial, para aceleragdo do tempo de
endurecimento e pega do chapisco.

4.16.3.15. A areia devera ser do mesmo tipo da utilizada para concreto, aprovada pela Fiscalizagao.

4.16.3.16. A aplicagdo do chapisco devera ser iniciada sempre que possivel imediatamente apos a execugéo da
alvenaria.

4.16.3.17. Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serdo iniciados apos completar secagem deste.

4.16.3.18. Rebocar paredes, internas e externas, de alvenaria com argamassa de cimento, cal e areia, no trago
1:2:6 com espessura de 2,0 cm para lajes e paredes respectivamente e acabamento acamurgado,
conforme indicado em projeto ou onde se fizer necessario.

4.16.3.19. A execucdo deste revestimento merecera cuidados especiais quanto ao alinhamento e prumo, sendo
vetada a correcédo de qualquer imperfeicao de alvenaria neste sentido, com o uso de argamassa.

4.16.3.20. O reboco e embogo somente serdo aplicados apds a completa cura do chapisco.

4.16.4. APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUASDEMAOS.

AF_05/201
° Compreende a aplicagdo de massa acrilica antes da pintura das alvenarias.
. Deve ser prevista a aplicagao e lixamento da massa para permitir a pintura do material das alvenarias de ,maneira
adequada

4.16.5. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

416.5.1.  Os concretos obedeceréo ao que rege a NB 05/01 A e NB 05/01 B, tera FCK= 15 Mpa.

4.16.5.2.  Os agregados serdo em pedras graniticas e britadas, sera indispensavel a sua lavagem.

4.16.5.3. O langamento dos concretos nas fundagbes se fara paulatinamente, com méo de obra especializada e
orientag&o técnica competente.

4.16.5.4.  Antes do langamento devera ser efetuada uma rigorosa conferéncia na ferragem e formas.

4.16.5.5. A compactacdo obtida p6r meio de vibradores devera ser esmerada. A imersdo da agulha sera
introduzida rapidamente e retirada com lentiddo. O periodo para vibragéo seré no minimo 20 minutos por
m3.

4.16.5.6. As formas serdo mantidas com umidade em todo o periodo do langamento até a cura do concreto. Seréo
utilizados nas cintas no respaldo da alvenaria e nos pés de colunas.

4.16.6. ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 EARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
E ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022"

4.16.6.1. Consiste na montagem de armagdes para os diversos tipos de aplicagdes, como caixas de valvulas,
abrigos, muros e bases de ERPMs.

4.16.6.2. O recobrimento das armaduras sera igual ou superior a 30 mm, quando exposta ao ar livre € de 25 mm
em outros casos. Para garantir o recobrimento, sera empregado afastadores de armaduras do tipo clipes
plasticos, cujo contato com a forma reduz-se a um ponto.

416.6.3. As armaduras deverdo ter a prote¢cdo de uma camada de &gua cimento a fim de evitar a presenca de
oxidagao.
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4.16.6.4. Nos desenhos das armaduras, serdo previstas as imersdes de vibradores. Os agos e bitolas estéo
determinados no projeto de estrutura.

4.16.6.5. Devera estar incluido no custo todos os insumos, a usinagem do concreto em obra € a sua correta
aplicag&o.

4.16.6.6. Devera ser promovido apés a aplicagdo do concreto o resfriamento do mesmo com agua conforme
determinado pela norma, os custos dessa operacdo devem estar incluidos nos pregos apresentados.

4.16.7. ESCADA MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO, L=40CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA FERRO
GALVANIZADO 1 1/4™ X 1/4™, SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA FERRO GALVANIZADO D=5/8",
ESPACADOS DE 30CM, PINTADA, INCLUSIVE INSTALACAO

416.7.1. A escada deve ser construida por tubos de ago carbono estrutural com didmetro minimo de 1.1/4
(corrim&os) e tubos de 4" (degraus);

4.16.7.2. A escada deve ser construida por intermédio de soldagem dos elementos ou utilizagdo de elementos
roscados.

4.16.7.3. Dimensdes: Escada: lances com dimensdo definida no Projeto Executivo, com véo entre degraus de
300mm de distancia, e largura de 400 mm.

4.16.7.4. Nao sera necessaria a aplicagdo de guarda corpo.

4.16.7.5. O comprimento da escada sera especificado conforme o projeto executivo.

4.16.7.6. Antes da aplicagdo do esmalte nas pegas executadas o perfeito lixamento deixando as superficies
perfeitamente lisas e prontas para receberem a aplicagao do anticorrosivo;

4.16.7.7.  Deve ser aplicado zarcdo em duas deméos.

4.16.7.8. Deve estar incluido no preco o custo de chumbamento da escada no local de instalagéo, ai incluida a
aplicagéo do concreto e chumbadores.

416.8. FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 01 USO, INCLUSIVE
ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

4.16.8.1.  Consiste no sistema de forma e escoramento para o langamento de concreto.

4.16.8.2. Os materiais de execugdo das formas serdo de compensado resinado de 10mm com revestimento
plastico anti-aderente.

4.16.8.3.  As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. As
superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustacdes de nata ou outros
materiais estranhos.

4.16.8.4. Os sarrafos sao utilizados para fazer o travamento da forma, com espacamento maximo de 40cm.

4.16.8.5. As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar deformagdes, com espagamento maximo de 120cm.

416.8.6. Para a desformas, utilizar cunhas de madeira e evitar a utilizagdo de pé-de-cabra. O reaproveitamento
dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se
verifique estarem os mesmos isentos de deformagdes.

4.16.9. PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021] E PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023 E PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 E PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020 E LIXAMENTO MANUAL EM
SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 E PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU MPINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
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EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020

4.16.9.1.
4.16.9.2.

4.16.9.3.

4.16.94.

4.16.9.5.
4.16.9.6.
4.16.9.7.
4.16.9.8.
4.16.9.9.

4.16.9.10.

4.16.9.11.

4.16.9.12.

Compreende a pintura de pisos, estacas e paredes para acabamento dos servi¢os executados.

A cor da tinta sera definida pela FISCALIZACAO da POTIGAS para cada projeto especifico, ndo sendo
devida remunerac&o adicional, além da prevista em sua PPU, por qualquer que seja a cor escolhida.
Podera ser necessaria a pintura de um mesmo elemento de duas ou mais cores diferentes, de modo a
facilitar o processo de sinalizacao definido pela POTIGAS. A CONTRATADA ndo recebera remuneragao
adicional por este motivo.

No caso das estruturas metélicas, Quando a superficie estiver plenamente seca do zarcdo, sera aplicada
tinta a base de esmalte em duas demaos, aplicado com pincel, rolo ou revolver, diluido com solvente, se
NECEessario;

A primeira demao devera ser aplicada em uma ou duas camadas, espacadas de 18 a 24hs.

A proporg¢ao béasica para diluicio é de 20% para a primeira demao e de 5 a 10% para a segunda demao.
A tinta devera ser remisturada com freqiiéncia, com espatula ou régua de madeira, durante a utilizacéo.
Seréo adotadas precaugdes no sentido de se evitar salpicaduras de tintas em lugares nao previstos. Os
mesmos quando n&o forem evitados, deverdo se removidos empregando removedores adequados, ainda
quando estiverem frescos.

As superficies deverdo ser devidamente limpas antes da pintura, sendo removidas as sujeiras, gorduras,
particulas finas, restos de concreto, argamassa e corrosao.

A remocao de eventuais pontos de ferrugem podera ser feita por processo mecanico (aplicagdo de
escova de ago seguida de lixamento, e remogdo do p6 com estopa umedecida em benzina) ou quimico
(lavagem com &cido cloridrico diluido) e, apds, devera ser aplicada uma deméo de zarc&o.

Antes da aplicacdo do esmalte nas pegas executadas sera executado o perfeito lixamento deixando as
superficies perfeitamente lisas e prontas para receberem a aplicagdo do zarcdo em duas demaos.

Pintura das tampas de caixas de valvulas em conformidade com a NR-33, incluindo a pintura de piso de
concreto nas cores amarelo e preto, além da sinalizagdo com desenhos e indicagbes textuais exigidas
pela norma.

4.16.10. ARMACAQ PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE

TELA Q-92. AF_09/2021

4.16.10.1.

4.16.10.2.

4.16.10.3.

4.16.104.

4.16.10.5.

Consiste na montagem de armacgdes para os diversos tipos de aplicagbes, como caixas de valvulas,
abrigos e bases de ERPMs.

O recobrimento das armaduras sera igual ou superior a 30 mm, quando exposta ao ar livre e de 25 mm
em outros casos. Para garantir o recobrimento, sera empregado afastadores de armaduras do tipo clipes
plasticos, cujo contato com a forma reduz-se a um ponto.

As armaduras deverao ter a protegdo de uma camada de agua cimento a fim de evitar a presenga de
oxidag&o.

Nos desenhos das armaduras, seréo previstas as imersdes de vibradores. Os agos e bitolas estdo
determinados no projeto de estrutura.

Estes servigos serdo utilizados, sempre que demandados pelos projetos executivos, principalmente na
execucao dos seguintes elementos:

a) Construgdo de caixa de valvulas — demandaréo a aplicagéo dos servigos de alvenaria e concreto, além de
eventualmente a demolicdo de alguma estrutura instalada para ampliagdo de caixas ja existentes. Nestes
casos deve ser obedecido o procedimento E0000-ET-E04-500-024;
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b) Construcdo de abrigos para ERPMS - demandardo a aplicagdo dos servigos de estacas de concreto pré-
fabricada, tela galvanizada, portdes em ferro, dentre outros. Nestes casos deve ser obedecido o
procedimento E0000-ET-E04-500-020;
c) Construcdo de bases para equipamentos — demandaréo alvenaria e concreto armado. Nestes casos deve ser
obedecido o procedimento E0000-ET-E04-500-020;
d) Abertura de valas — Sempre que o servico demandar a abertura de alguma valvula, seja na execugéo de

gasodutos pelo método vala aberta, na abertura dos tie-ins, na construgdo de caixa de valvulas enterradas,
na instalagdo de valvulas de bloqueio ou em qualquer outro servigo, este item sera orcado Nestes casos
deve ser obedecido o procedimento E0000-ET-E04-500-005 e EO000-ET-E04-500-008;

4.16.11. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X

22 CM ALTURA. AF_06/2016 E GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

4.16.11.1. Consiste no fornecimento de meio fio de concreto para as calgadas a serem construidas ou no caso de

recomposi¢do em razao de demoligao ao longo do tragado.

4.16.12. TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.

AF_12/2020

4.16.12.1. Consiste no fornecimento e instalagdo de tampa em ferro fundido nodular para instalagdo nas caixas de

valvulas. As tampas devem ser ter 600mm de didmetro.

4.16.12.2. Deve obedecer a no minimo a Classe B125, para uso em calcadas ou locais para circulagio de pedestres

e areas de estacionamento de veiculos de passeio. (Item 4.2.2 da norma ABNT NBR 10160). Carga de
controle de 125 kN = 12,5t

4.16.12.3. Tampao DN 600mm, articulado através de rétula Unica, com abertura 110°, travamento a 90° e sistema

de travamento.

4.16.13. CONFECCAOQ DE PLACA DE SINALIZACAO TOTALMENTE REFLETIVA

4.16.13.1. Consiste na confec¢éo de placas de sinaliza¢do para identificagcdo da ERP Distrital e abrigos das ERPMs.

Cada placa devera conter o logo € 0 nome da CONTRATANTE e a identificacéo do cliente.

4.16.13.2. Deverao ser fornecidas também placas de sinalizagdo dos ambientes internos da ERP Distrital.

417.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

SERVIGOS EVENTUAIS

Mobilizacdo ou Desmobilizacdo de maquinario e canteiro PARA LANCAMENTO DE REDE em Mossoro

Este item consiste na mobilizagdo da estrutura de maquinas e equipamentos pra alojamento da equipe a ser
deslocada para a realizag&o de furo direcional na cidade de Mossoro.

A empresa recebera a remuneragdo por mobilizagdo ou desmobilizagdo para a localidade (transporte e
organizagdo).

A medigao compreende o pagamento de cada evento de mobilizagdo ou de desmobilizagdo e aprovagéo das
condicdes locais pela fiscalizagao.

Mobilizacdo e Desmobilizacdo de maquinario e canteiro PARA LIGACAQ DE CLIENTES em Mossord

Este item consiste na mobilizagdo da estrutura de maquinas e equipamentos pra alojamento da equipe a ser
deslocada para a realizagdo INTERLIGAGAO DE CLIENTES na cidade de Mossoro.

A empresa recebera a remunerag@o por mobilizagdo ou desmobilizagdo para a localidade (transporte e
organizagao).
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5.2.3.

5.24.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.

5.34.

5.3.5.

A medicao compreende o pagamento de cada evento de mobilizagdo ou de desmobilizagao e aprovagéo das
condigdes locais pela fiscalizag&o.

A Contratada podera optar por locar uma casa e dota-la com todos os recursos ou alternativamente alojar a
equipe em hotel ou pousada desde que 0 mesmo atenda a todos os requisitos elencados.

Diaria para estadia dos profissionais em Mossoro

Este item equivale a uma diaria para estadia de cada um dos profissionais da equipe em viagem na cidade
de Mossoré6 que estara executando os servigos lotados nesta cidade

O valor sera pago por pernoite para custear a diaria da Pousada.

No caso desse item, a CONTRATADA recebera o valor e com ele ira contratar o hotel ou pousada, ndo
sendo devido portanto o pagamento de qualquer valor pelo funcionério desta hospedagem

A pousada ou hotel a ser contratada devera ofertar, necessariamente, CAFE DA MANHA a seus
funcionérios.

O alojamento da pousada deve atender a todos os requisitos da norma NR-24, cujos pontos mais relevantes
destacamos abaixo:

Ser mantidos em condigdes de conservacéo, higiene e limpeza, todo o material e servigo de limpeza sera
ofertado por conta da CONTRANTE, sendo vedada a realizacdo de cotas junto aos funcionarios para esta
finalidade.;

Ser dotados de quartos;

Dispor de instalagdes sanitarias, respeitada a propor¢do de 01 (uma) instalagéo sanitaria com chuveiro para
cada 3 funcionarios;

Ser separados por sexo.

Devem possuir camas correspondente ao numero de trabalhadores alojados no quarto, vedado o uso de 3
(trés) ou mais camas na mesma vertical, e ter espagamentos vertical e horizontal que permitam ao
trabalhador movimentag&o com seguranga;

Possuir colchdes certificados pelo INMETRO;

Possuir colchdes, lengdis, fronhas, cobertores e travesseiros limpos e higienizados, adequados as condigdes
climaticas;

Possuir ventilagdo natural, devendo esta ser utilizada conjuntamente com a ventilagéo artificial, levando em
consideragao as condicdes climaticas locais. No caso como se trata de Mossoré todos os quartos devem ter
ventiladores ou ar condicionados em quantidade suficiente para atender a todos os usuarios;

Cada quarto deve possuir capacidade maxima para 4 (quatro) trabalhadores;

Os quartos devem ter, no minimo, a relagao de 3,00 m? (trés metros quadrados) por cama simples ou 4,50
m? (quatro metros e cinquenta centimetros quadrados) por beliche, em ambos os casos incluidas a area de
circulagéo;

Possuir conforto actstico conforme NR17;

As camas superiores dos beliches devem ter protecao lateral e escada fixas a estrutura;

Os locais para refeicdes devem ser compativeis com os requisitos do item 24.5 desta NR, podendo ser parte
integrante do alojamento ou estar localizados em ambientes externos;

Deve haver local adequado para as refeicdes em condigbes de conforto;

E permitida a divisao dos trabalhadores do turno, em grupos para a tomada de refeicées, a fim de organizar o
fluxo para o conforto dos usuarios do refeitorio, garantido o intervalo para alimentagao e repouso.

O refeitdrio ser destinados ou adaptados a este fim;

O refeitério deve ser arejado e apresentar boas condigdes de conservagéo, limpeza e higiene e possuir
assentos e mesas, balcdes ou similares suficientes para todos os usuarios atendidos;

A empresa deve providenciar no refeitério meios para conservagéo (geladeira) e aquecimento das refeigoes;
Deve possuir local e material para lavagem de utensilios usados na refei¢do, devendo ser disponibilizado
servente para manter a conservacao da higiene do local e seus utensilios, bem como todo o material de
limpeza por conta da CONTRATADA, sendo vedada a realizagéo de cotas junto aos funcionarios para esta
finalidade;
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t) Deve ser fornecida agua potavel e gelada;

u) O refeitdrio deve ser destinado a este fim e fora da &rea de trabalho;

v) O refeitdrio deve ter pisos revestidos de material lavavel e impermeavel;

w) O refeitdrio deve ter paredes pintadas ou revestidas com material lavavel e impermeavel e possuir espagos
para circulacao;

X) O refeitorio deve ser ventilado para o exterior ou com sistema de exaustdo forgada, salvo em ambientes
climatizados artificialmente;

y)  Deve possuir lavatérios instalados nas proximidades;

z) As cozinhas devem ficar anexas aos locais para refei¢des e com ligagcdo para 0s mesmos e devem possuir
pisos e paredes revestidos com material impermeavel e lavavel e dispor de aberturas para ventilagéo
protegidas com telas ou ventilagio exaustora;

aa) As cozinhas, possuir lavatorio para uso dos trabalhadores do servico de alimentagao, dispondo de material
ou dispositivo para a limpeza, enxugo ou secagem das méos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas;

bb) Devem ter condigbes para acondicionamento e disposi¢do do lixo de acordo com as normas locais de
controle de residuos sélidos;

cc) E vedado o preparo de qualquer tipo de alimento dentro dos quartos;

dd) E vedado que qualquer funcionario tenha que dormir no refeitério ou cozinha;

ee) Os sanitarios deverdo ser higienizados diariamente;

ff) E vedada, nos quartos, a instalagdo e utilizacao de fogéo, fogareiro ou similares;

gg) Ser garantido o controle de vetores conforme legislago local;

hh) Os trabalhadores hospedados com suspeita de doenca infectocontagiosa devem ser submetidos a avaliagéo
médica que decidira pelo afastamento ou permanéncia no alojamento.

ii) Deve ser prevista na mobilizagdo um funcionario auxiliar encarregado permanentemente da limpeza geral do
alojamento (banheiros, quartos e areas comuns) com o fornecimento de todo o material e equipamentos de
limpeza necessarios

i) Deve ser fornecida no alojamento area de vivéncia com TV, mesa e assentos para a recreagdo dos
funcionarios fora do expediente.

54. Diaria para alimentacio dos profissionais em Mossord

54.1. Este item equivale a uma diaria para ajuda de custo com alimentagao e material de higiene pessoal de cada
um dos profissionais da equipe em viagem que estard executando os servigos lotados na cidade de
Mossor6/RN.

54.2. A diaria devera ser equivalente a, NO MINIMO, 2,2 vezes o valor do tiquete de alimentagdo do almogo pago
pela empresa a seus contratados nos dias Uteis.

54.3. ATENCAO!! O valor cobrado pela CONTRATADA na PPU ndo necessariamente deve ser igual ao valor
repassado aos trabalhadores. Ha limitagdo do valor minimo da diaria, mas a CONTRATADA ¢ livre para
pagar o valor que achar justo aos colaboradores, respeitado o valor minimo estabelecido no item anterior.

54.4. O valor da didria deve ser pago semanalmente em dinheiro a ser depositado na conta bancéria dos
trabalhadores. Os pagamentos ocorrerdo semanalmente em data imediatamente anterior a da viagem do
trabalhador para a cidade de Mossor6. Os pagamentos ocorrerdo sempre semanalmente, correspondente
aos dias em que o trabalhador estara em viagem.

5.4.5. O valor da diaria sera pago para todos os trabalhadores em viagem por DATA DE PERNOITE NA CIDADE
DE MOSSORO, considerando ainda as seguintes regras:

a) Em caso de deslocamento saindo de Natal (ou regido metropolitana) apés o meio dia (12:00hs) e
pernoitando em Mossord — diaria sera paga pela metade (meia diaria)

b) Em caso de deslocamento voltando de Mossor antes do meio dia (12:00hs) e pernoitando em Natal ou
na cidade de origem — diéria sera paga pela metade (meia diaria)

C) Em caso de deslocamento saindo de Natal (ou regido metropolitana) antes do meio dia (12:00hs) e

pernoitando em Mossoré — diaria sera paga integral
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5.4.6.

54.7.

9.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.54.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

Em caso de deslocamento saindo Mossoré apos 0 meio dia (12:00hs) e pernoitando em Natal ou na
cidade de origem — diéria sera paga integral
Além do valor da diaria, o empregado alojado devera receber ainda todos os beneficios previstos no acordo
coletivo da categoria, especialmente o almogo através do tiquete alimentagdo. Ou seja, o pagamento da
diaria ndo elimina a obrigagdo da CONTRADA do pagamento do tiquete alimentagao regularmente.
O pagamento da diaria se dara a titulo indenizatdrio, ndo devendo portanto incidir na base de calculo de
tributos e contribui¢des sociais a serem suportados do empregado.

Mobilizacdo para paradas operacionais

Este item corresponde ao pagamento de um valor POR OPERACAO OU PARADA OPERACIONAL para
complementar os custos operacionais da CONTRATADA no aluguel de equipamentos especiais, como
guinchos e geradores.

Pelo recebimento do valor deste item, obriga-se a contratada & mobilizagdo dos recursos humanos e de
equipamentos necessarios para a execugao dos servigos a serem executados na parada.

O valor a ser pago equivale a uma verba por PARADA OPERACIONAL. Nao serdo pagas mais de uma
verba, mesmo que a operagdo dure mais de um dia.

Caso seja necessaria a locagéo de retroescavadeira, iluminagéo noturna ou GMG, esse custo devera estar
incluido no valor deste item do contrato.

Entende-se por OPERACAO OU PARADA OPERACIONAL aquelas que demandam a paralizagdo elou
inertizagdo de trecho de rede da POTIGAS ja existente para a realocagdo, transposigdo, blogueio ou
substituicdo de redes de ago carbono ou montagens mecanicas, operagdes estas ocorridas em horarios
alternativos ou em feriados ou finais de semana. Esse tipo de operagdo pressupde necessariamente a
paralizagdo de um ou mais clientes ou trecho de rede relevante da companhia e sempre é precedida de
plano de agao multi-setorial envolvendo outras areas da companhia como GO&M, GMOS e GCOM.

NAO equivalem a OPERACAO OU PARADA OPERACIONAL aquelas realizadas para simples gaseificagdo
de redes ou clientes construidos, nem tampouco servigos executados em redes de PEAD. Também n&o
devem ser encarados como tal servicos executados em redes existentes, porém descomissionadas ou fora
de operacao.

Também NAO equivalem a parada operacional aqueles servicos de langamento de rede que, por forca das
condicbes de transito, facilidade operacional ou para aumento de produtividade, sdo executados fora do
horario comercial ou em finais de semana.

Diaria dos profissionais em Paradas Operacionais

Este item equivale a uma diaria para ajuda de custo com alimentagdo de cada um dos profissionais da
equipe envolvidos diretamente nas atividades da OPERACAO OU PARADA OPERACIONAL.

As diérias s6 s&o devidas no dia da OPERACAO OU PARADA OPERACIONAL. Os servigos que antecedem
ou que ocorrem ap6s a data da parada ndo s&o remunerados com a diaria em questao

A didria devera ser equivalente a, NO MINIMO, 1 vez o valor do tiquete de alimentagéo do almogo pago pela
empresa a seus contratados nos dias uteis.

ATENCAO!! O valor cobrado pela CONTRATADA no item 9.3 na PPU ndo necessariamente deve ser igual
ao valor repassado aos trabalhadores. Ha limitagdo do valor minimo da diaria, mas a CONTRATADA & livre
para pagar o valor que achar justo aos colaboradores, respeitado o valor minimo estabelecido no item
anterior.

O valor da diaria deve ser pago em dinheiro a ser depositado na conta bancaria dos trabalhadores
necessariamente antes do dia da PARADA.

Além do valor da diaria, o empregado a servico na PARADA devera receber ainda todos os beneficios
previstos no acordo coletivo da categoria, especialmente o almogo através do tiquete alimentagdo. Ou seja, o
pagamento da diaria ndo elimina a obrigagdo da CONTRADA do pagamento do tiquete alimentagéo
regularmente.
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56.7.

O pagamento da diaria se dara a titulo indenizatdrio, ndo devendo portanto incidir na base de calculo de
tributos e contribuigdes sociais a serem suportados pelo empregado.

5. DESMOBILIZAGAO

5.1. Quando do encerramento dos servigos objetos de cada OS, a CONTRATADA devera entregar a POTIGAS toda a
documentacdo referente a obra (data book/ As Buit e TRD, assinado pelo fiscal do contrato) bem como remover as
instalagdes provisorias, deixando a(s) area(s) do(s) canteiro(s) totalmente limpa(s), isenta(s) de sobras de obra,
transportando os inserviveis para local de bota-fora aprovado pela POTIGAS. Todos os materiais fornecidos pela
POTIGAS e n3o utilizados nas obras deverdo ser removidos pela CONTRATADA no final das obras.

6. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PELA CONTRATADA

6.1. E da responsabilidade da CONTRATADA a mobilizagao de equipamentos e o fornecimento de todos os materiais, de
aplicagéo direta e indireta, para a execugao dos servigos descritos neste Procedimento Técnico, tais como:

6.1.1.

Todos os materiais, consumiveis ou ndo, necessarios para a confecgao, construgo, instalagao e operagdo dos
servicos objetos deste contrato e néo elencados no item 3 do Anexo 1 do presente termo serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

Abaixo temos um rol exemplificativo, mas ndo exaustivo, dos materiais a serem fornecidos pela mesma;

Todos os materiais de tubulagdo para execucdo dos spools (aéreos ou em caixas de valvulas): tubos de ago,
conexdes de ago, valvulas de bloqueio manuais #300 e #600 (1/2” e %) e acessdrios (flanges, curvas raio longo
ou curto, com didmetro de 1 A 6 polegadas, redugdes, tés, unides, parafusos, tintas, etc.) bem como todas as
conexdes para a constru¢ao dos dutos enterrados;

Todos os materiais necessarios a construgdo das Estagbes, a exce¢do dos relacionados como de
responsabilidade da POTIGAS. Nestes materiais de responsabilidade da CONTRATADA incluem-se, valvulas de
bloqueio #150 (2, 3" e 4”), tubos, tubing, conexdes, juntas de isolamento monolitico (prochind), valvulas de
retengao, placas de orificio, valvulas de bloqueio para drenos e vents, parafusos, conexdes, flanges, curvas raio
simples e raio longo, luvas, unides, niples, conexdes roscadas diversas, dentre outras (ATENQAO, TODO O
MATERIAL DA CRM SAO DE RESPONSABILIDADE DA POTIGAS);

Todos os materiais referentes a montagem mecénica, tais como: chapas, perfis, cantoneiras, parafusos,
chumbadores, bragadeiras, vergalhdes, juntas de papelao hidraulico, etc.

Todos os materiais referentes a servigos de construcéo civil, tais como: cimento, areia, brita, ferragens, tijolos,
madeiras, compensados, mourdes, telas, tintas, sinalizagdes etc.

Todos os materiais de sinalizagao e seguranga das obras, como cones, fitas, placas, escoramentos, etc.;

Todos os materiais consumiveis de soldagem, fabricagdo mecénica e limpeza respectivos, necessarios aos
servigos, tais como: dleo diesel, oxigénio, acetileno, eletrodos, discos abrasivos, graxas, solventes, estopas,
escovas de ago, laminas de serra, torofitas de revestimento de tubos e conexdes, resina epdxi, etc.

Todos os materiais necessarios a pintura industrial e revestimento de tubulagdo, conforme definido neste
Procedimento Técnico, tais como: tintas, trinchas, rolos, lixas, trapos, escovas, solventes, sab&o neutro, fita de
revestimento, etc.

Todos os materiais necessarios para a instalagdo elétrica, inclusive de protecdo catédica, tais como: caixa
metalica, cabos elétricos, eletrodutos, conectores, fita isolante de autofuséo, resina epéxi, solda exotérmica,
buchas, arruelas, juntas de isolamento elétrico, luminarias, hastes de aterramento etc.

Todos os equipamentos necessarios a execugdo dos servigos descritos neste Procedimento Técnico, tais como:
maquina de solda, equipamento oxiacetileno, lixadeira, estufa para eletrodos, betoneira, pistolas para pintura,
etc., bem como as ferramentas necessarias aos profissionais que realizarao os servigos.

Todos os equipamentos, instrumentos, materiais, consumiveis e ferramental para realizacdo dos ensaios nao-
destrutivos, testes de estanqueidade, limpeza das linhas, inclusive gas inerte, se necessario.
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Todos o0s equipamentos necessarios ao jateamento abrasivo que deverdo constar basicamente de:
compressores, vasos de pressao, filtros, valvulas de mistura de ar e abrasivo, sistema de controle remoto, filtros,
bicos, mangueiras, etc.

Equipamento de elevagao de carga com capacidade suficiente para realizar os servigos descritos, bem como um
caminh&o tipo "munck" para dar apoio aos servigos.

Todos os equipamentos necessarios a protegdo individual dos seus empregados, especificos para as
caracteristicas dos trabalhos que serao executados.

Equipamento de perfuragéo dirigida, ou seja, maquina de furo direcional em perfeito estado de conservagao;
Perfuratriz unidirecional percussiva para o langamento de redes pelo método néo destrrutivo para pequenas
extensoes;

Fornecimento e utilizagdo de fusivel de tracdo (“fuse leak”) para a implantagdo da tubulagcdo de PEAD por
método nao-destrutivo,

Equipamento de solda para montagem mecanica das tubulagdes, spools, suporte, efc;

Retroescavadeira para as atividades de abertura de valas;

Explosimetro para a checagem do nivel de explosividade porventura existente no local de trabalho em fun¢ao da
mistura ar/gas natural;

Conexoes para a execugéo de solda em carga de tubulagdes;

Maquinas para a perfuragdo em carga da tubulagéo (trepanagao);

7. CONSIDERACOES GERAIS

74.

1.2.

7.3.

74.

1.5.

7.6.

Todos os servigos a cargo da CONTRATADA deverdo ser executados rigorosamente em atendimento as
disposigdes e recomendacdes contidas neste Procedimento Técnico, bem como nos padrdes e recomendagdes
dos fabricantes.

Quaisquer divergéncias encontradas entre os requisitos deste Procedimento Técnico, nas normas aplicaveis e
nas recomendactes dos fabricantes, deverdo ser submetidas & apreciacdo da POTIGAS que determinara o
critério a ser adotado.

Durante a execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera, com base em sua experiéncia, suprir falhas e
omissdes que possam prejudicar ou impedir o perfeito funcionamento das obras e instalagdes executadas.
Todas as atividades descritas e ainda aquelas que, embora ndo descritas, que sejam necessarias para o
cumprimento do escopo de cada Ordem de Servigo, seréo executadas pela CONTRATADA, que, para iniciar a
obra, devera ter dominio total das condi¢Ges requeridas para a execugao de cada servigo;

Os equipamentos necessarios para a execucdo dos servigos deverdo ser fornecidos em bom estado de
conservacao, com operadores capacitados. A CONTRATADA é responsavel pelo abastecimento, manutengéo,
fornecimento de pecas etc., para todos os equipamentos alocados.

Antes da entrega dos servigos, deverdo ser reparados pela CONTRATADA todos os defeitos e estragos
verificados nas etapas acabadas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que estes reparos
impliqguem na renovagao integral deles.




