
ORÇAMENTO BÁSICO CERTAME LICITATÓRIO
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 2025-2026
DATA 06/12/2024

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS -POTIGÁS
CNPJ: 70.157.896/0001-00
Endereço: Av. Prudente de Morais, 675 - Tirol, Natal - RN, 59020-505

ITEM SERVIÇOS
udIDADE  QTDE CÓDIGO SINAPI

ORIGEM 
PREÇO  PREÇO UNITÁRIO 

 PREÇO UNITÁRIO 
COM BDI  VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO LOCAL
101 MOBILIZAÇÃO DO CONTRATO vb 1,00                       CP 11 CP R$74.310,96 93.678,74R$             93.678,74R$                              
102 CANTEIRO LOCAL DA OBRA mês 23,00                     CP12 CP R$90.241,83 113.761,71R$           2.616.519,22R$                         
2 LANÇAMENTO DE GASODUTOS

201 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR FURO MANUAL m 1.440,00                 GAS 4.2.1 GAS R$65,73 82,86R$                    119.311,31R$                            

202 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR VALA ABERTA m 400,00                    GAS 4.2.2 GAS R$82,28 103,73R$                  41.490,74R$                              

203
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR FURO 
DIRECIONAL

m -                         R$0,00

204
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO 
MANUAL

m 3.000,00                 GAS 4.24 GAS R$87,54 110,35R$                  331.052,03R$                            

205
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO VALA 
ABERTA

m 1.500,00                 GAS 4.25 GAS R$95,99 121,01R$                  181.516,03R$                            

206
LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO 
DIRECIONAL

m 30.000,00               GAS 4.5.5 GAS R$126,22 159,12R$                  4.773.552,89R$                         

207 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 3" VALA ABERTA m 200,00                    GAS 4.1.3 GAS R$155,19 195,64R$                  39.128,12R$                              
208 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 3" FURO DIRECIONAL m 300,00                    GAS 4.32 GAS R$184,35 232,39R$                  69.718,15R$                              
209 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" VALA ABERTA m 90,00                     GAS 4.1.5 GAS R$211,29 266,36R$                  23.972,08R$                              
210 LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" FURO DIRECIONAL m 900,00                    GAS 4.3.4 GAS R$213,86 269,60R$                  242.643,68R$                            
3 SERVIÇOS DE ESTAÇÕES

301 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CRM ud 200,00                    GAS 4.4.1 GAS R$1.007,86 1.270,54R$               254.107,34R$                            
302 INSTALAÇÃO DE CRM (SEM CONSTRUÇÃO) COM ARMÁRIO ud 10,00                     GAS 4.4.2 GAS R$708,84 893,58R$                  8.935,82R$                                
303 DESINSTALAÇÃO DE CRM COM ARMÁRIO ud 10,00                     GAS 4.4.3 GAS R$438,22 552,44R$                  5.524,38R$                                
304 INSTALAÇÃO DE ERPM GNV ud 4,00                       GAS 4.4.4 GAS R$2.328,72 2.935,66R$               11.742,63R$                              
305 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL #150 ud 1,00                       GAS 4.4.5 GAS R$32.460,15 40.920,29R$             40.920,29R$                              
306 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL #300 ud 1,00                       GAS 4.4.6 GAS R$39.669,87 50.009,09R$             50.009,09R$                              



307 INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL (SEM CONSTRUÇÃO) ud 1,00                       GAS 4.4.7 GAS R$3.893,58 4.908,37R$               4.908,37R$                                
308 INSTALAÇÃO DE CRC PEQUENO PORTE ENTERRADA ud 6,00                       GAS 4.4.8 GAS R$2.493,38 3.143,24R$               18.859,42R$                              
309 INSTALAÇÃO DE CRC DISTRITAL ENTERRADA ud 2,00                       GAS 4.4.9 GAS R$5.405,52 6.814,36R$               13.628,73R$                              

310
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO DUPLO DE MEDIÇÃO 
#150

ud 1,00                       GAS 4.4.10 GAS R$29.752,28 37.506,66R$             37.506,66R$                              

311
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO DUPLO DE MEDIÇÃO 
#300

ud 1,00                       GAS 4.4.11 GAS R$40.387,01 50.913,14R$             50.913,14R$                              

4 SERVIÇOS DE MONTAGENS MECÂNICAS E BLOQUEIOS DE REDE

401 FABRICAÇÃO DE SPOOLS kg 2.000,00                 CP41 CP R$103,25 130,15R$                260.308,44R$                          
402 FABRICAÇÃO DE SUPORTES kg 3.300,00                 CP42 CP R$37,30 47,03R$                  155.191,46R$                          
403 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E SUPORTES kg 2.800,00                 CP43 CP R$16,37 20,64R$                  57.793,36R$                            
404 INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO DE PEAD ud 300,00                    CP44 CP R$759,19 957,06R$                287.117,76R$                          
405 INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE FINAL DE TRECHO DE PEAD ud 80,00                     CP45 CP R$905,40 1.141,38R$             91.310,41R$                            
406 INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TÊ DE SERVIÇO ud 200,00                    CP46 CP R$538,69 679,09R$                135.817,41R$                          

408
Fornecimento e assentamento DE TAMPÃO FOFO ARTICULADO, 
CLASSE B125, CARGA MÁXIMA 12,5T, REDONDO, TAMPA 600MM

ud 2,00                       CP 46 CP R$609,15 767,91R$                1.535,83R$                              

409

Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras 
chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda 
ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive 
instalação

m 3,00                       ORSE 8712 CP R$1.200,76 1.513,72R$             4.541,15R$                              

5 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
501 FABRICAÇÃO E LANÇAMENTO DE MARCOS DE CONCRETO ud 100,00                    CP 51 CP R$156,28 196,57R$                19.657,48R$                            
502 SINALIZAÇÃO EM PASSEIO PÚBLICO COM TACHÕES ud 937,00                    CP 52 CP R$18,49 23,06R$                  21.605,60R$                            

503
PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO DE 
TUBULAÇÃO

ud 100,00                    CP 53 CP R$25,14 31,57R$                  3.156,97R$                              

504
LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DE 
TUBULAÇÃO

m 100,00                    CP 54 CP R$167,72 211,20R$                21.120,16R$                            

505
Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa 
metálica (OPERAÇÃO PARE E SIGA)

h 40,00                     5213850 SICRO R$21,73 27,39R$                  1.095,74R$                              

506
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

m2 1,00                       103689 SINAPI 461,66 581,98R$                581,98R$                                 

507 PLACA (PADRÃO IDEMA) DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL m2 1,00                       CAERN 2010033 CAERN R$817,94 1.031,12R$             1.031,12R$                              

508 Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Reforçado Com Laterais Fechadas ud 3,00                       cotação COTAÇÃO R$987,80 1.245,25R$             3.735,76R$                              

509 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO mês 46,00                     cotação COTAÇÃO R$1.450,00 1.827,92R$             84.084,13R$                            

510 LOCAÇÃO E DESCARGA SEMANAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO mês 48,00                     cotação COTAÇÃO R$800,00 1.008,51R$             48.408,25R$                            

511
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO
1.20 X 50 M (L X C)

m 250,00                    37524 SINAPI R$2,15 2,71R$                    677,59R$                                 



512
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H 
= 70 / 76 CM              

ud 55,00                     13244 SINAPI R$40,31 50,82R$                  2.794,88R$                              

513
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE 
METÁLICO, INCLUSO PINTURA E LETREIRO - 0,90 X 1,20M. 
R_11/2023

ud 16,00                     CAERN 2010055 CAERN R$10,29 12,97R$                  207,55R$                                 

514 BALIZADOR MÓVEL CONFORME NTC-108 ud 44,00                     500229U SICRO R$156,66 197,49R$                8.689,58R$                              

515
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 
DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m2 1.350,00                 101582 SINAPI 67,52 85,12R$                  114.909,09R$                          

516
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE 
DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m2 450,00                    101584 SINAPI 56,17 70,81R$                  31.864,35R$                            

517 Lona de Polietileno 3x3m 150 micra Laranja - Vonder Ud 35,00                     COTAÇÃO COTAÇÃO R$79,90 100,72R$                3.525,36R$                              
6 LIMPEZA E TESTES DE GASODUTOS

601 Limpeza e teste pneumático em tubulação - Tubo PEAD/PE-80/100 m 34.500,00               CP62 CP R$8,92 11,25R$                  388.143,62R$                          
602 Limpeza e teste hidrostático em tubulação - Tubo AC m 1.490,00                 CP 63 CP R$21,37 26,94R$                  40.141,05R$                            
603 Inertização - Tubo AC m3 500,00                    GAS 31.1.4 GAS R$29,63 37,35R$                  18.677,35R$                            
7 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO

701
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m3 50,00                     104790 SINAPI 110,89 139,79R$                  6.989,57R$                                

702
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m3 100,00                    97625 SINAPI 50,31 63,42R$                    6.342,24R$                                

703
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m2 50,00                     97635 SINAPI 14,90 18,78R$                    939,17R$                                   

704

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 500,00                    90099 SINAPI 14,63 18,44R$                    9.221,52R$                                

705

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 
M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 500,00                    90101 SINAPI 12,38 15,61R$                    7.803,31R$                                

706 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m3 4.000,00                 4805749 SICRO R$73,20 92,28R$                    369.112,92R$                            

707
Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade 
de 1 a 2 m

me 1.500,00                 4805767 SICRO R$76,33 96,22R$                    144.336,01R$                            



708
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou 
matacos), em vala, com martelete pneumático manual - exclusive 
retirada, carga e transporte. af_03/2021

m3 50,00                     102355 SINAPI 187,56 236,44R$                  11.822,20R$                              

709
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS 
ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m3 50,00                     102360 SINAPI 24,50 30,89R$                    1.544,27R$                                

710
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 20,00                     98525 SINAPI 0,62 0,78R$                      15,63R$                                     

711
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. 
AF_03/2024

ud 20,00                     98529 SINAPI 61,88 78,01R$                    1.560,16R$                                

712
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. 
AF_03/2024

ud 10,00                     98530 SINAPI 121,46 153,12R$                  1.531,16R$                                

713
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t 1.500,00                 5915476 SICRO R$28,04 35,35R$                    53.022,16R$                              

714
Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia 
pavimentada

tXKm 19.000,00               5914434 SICRO R$0,75 0,95R$                      17.964,00R$                              

715

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 500,00                    93378 SINAPI 22,38 28,21R$                    14.106,47R$                              

716

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

m3 500,00                    93380 SINAPI 14,61 18,42R$                    9.208,91R$                                

717
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)             

m3 400,00                    368 SINAPI 48,75 61,46R$                    24.582,32R$                              

718
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 5.500,00                 93382 SINAPI 22,79 28,73R$                    158.013,86R$                            

719

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/
2020

m3 400,00                    102098 SINAPI 1.868,13 2.355,02R$               942.009,45R$                            

720
Solo brita para base de remendo profundo - brita 

  comercialm³62,92
m3 50,00                     4915623 SICRO R$63,04 79,47R$                    3.973,51R$                                



721

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m2 5.000,00                 101852 SINAPI 69,06 87,06R$                    435.296,08R$                            

722
Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com 
tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

m2 50,00                     5213356 SICRO R$33,88 42,71R$                    2.135,51R$                                

723
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 
20 t.m

t 400,00                    5914333 SICRO R$32,54 41,02R$                    16.408,38R$                              

724
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e 
com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada

tXKm 8.000,00                 5914614 SICRO R$1,75 2,21R$                      17.648,84R$                              

725
CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, 
DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021

t 200,00                    102568 SINAPI 272,19 343,13R$                  68.626,26R$                              

726
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 
MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

t 25,00                     101016 SINAPI 38,47 48,50R$                    1.212,41R$                                

727
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020

t 800,00                    101001 SINAPI 4,95 6,24R$                      4.992,10R$                                

728
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

m2 400,00                    101169 SINAPI 93,78 118,22R$                  47.288,81R$                              

729

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 
SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 
SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m2 200,00                    101820 SINAPI 38,37 48,37R$                    9.674,09R$                                

730
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 
SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM 
CIMENTO COMUM. AF_05/2020

m2 100,00                    101090 SINAPI 224,65 283,20R$                  28.320,09R$                              

8 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

801
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m3 13,50                     96527 SINAPI 88,27 124,64R$                  1.682,62R$                                

802
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m2 10,00                     95241 SINAPI 34,38 44,25R$                    442,48R$                                   

803
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 
= 17 MM. AF_09/2020

m2 60,69                     92263 SINAPI 187,97 268,28R$                  16.281,61R$                              

804
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1.000,00                 92762 SINAPI 12,34 14,93R$                    14.925,88R$                              



805
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1.000,00                 104109 SINAPI 16,65 20,81R$                    20.813,03R$                              

806
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1.000,00                 104111 SINAPI 20,42 26,50R$                    26.498,48R$                              

807
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 13,44                     103669 SINAPI 925,93 1.221,06R$               16.409,22R$                              

808
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

m 48,00                     92273 SINAPI 20,91 30,80R$                    1.478,27R$                                

809
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

m2 50,00                     97113 SINAPI 3,65 4,78R$                      238,89R$                                   

810
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 
CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022

m2 199,90                    89470 SINAPI 100,28 124,35R$                  24.857,30R$                              

811

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

m 100,00                    94273 SINAPI 46,89 56,01R$                    5.600,99R$                                

812 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m2 50,00                     98504 SINAPI 15,15 17,71R$                    885,59R$                                   

813
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSUR2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

m2 50,00                     98679 SINAPI 33,20 43,62R$                    2.180,89R$                                

814
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 100,00                    87251 SINAPI 49,67 62,40R$                    6.240,13R$                                

815
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m2 199,90                    88485 SINAPI 3,19 4,15R$                      829,08R$                                   

816
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m2 199,90                    88489 SINAPI 11,23 15,57R$                    3.112,20R$                                

817
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m2 199,90                    88488 SINAPI 13,29 18,44R$                    3.686,76R$                                

818
 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

m3 50,00                     C4814/seinfra SEINFRA R$108,65 136,97R$                  6.848,38R$                                

819
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 
30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022

m2 50,00                     97111 SINAPI 248,97 313,86R$                  15.692,97R$                              



820
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_10/2022

m2 200,00                    92397 SINAPI 68,75 86,67R$                    17.333,68R$                              

821

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
APLICADA A ROLO OU MPINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m2 50,00                     100722 SINAPI 21,79 27,47R$                    1.373,46R$                                

822

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m2 50,00                     100760 SINAPI 44,27 55,81R$                    2.790,41R$                                

823
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

m2 50,00                     100717 SINAPI 8,29 10,45R$                    522,53R$                                   

824
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 
2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive 
dobradiças e trancas/ferrolho

ud 6,00                       13295/ORSE ORSE R$1.071,22 1.350,41R$               8.102,48R$                                

825
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 50,00                     102498 SINAPI 1,32 1,66R$                      83,20R$                                     

826 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado M 50,00                     00021/ORSE ORSE R$9,90 12,48R$                    624,01R$                                   

827

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA 
INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 
M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

m 100,00                    101197 SINAPI 118,16 148,96R$                  14.895,62R$                              

828

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE 
ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

m 100,00                    101190 SINAPI 63,61 80,19R$                    8.018,88R$                                

829

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m2 50,00                     102364 SINAPI 171,14 215,74R$                  10.787,22R$                              

830
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, 
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 
BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M          

m2 150,00                    10935 SINAPI 44,90 56,60R$                    8.490,35R$                                

831
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 200,00                    87878 SINAPI 4,20 5,29R$                      1.058,93R$                                

832

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 200,00                    87777 SINAPI 47,29 59,62R$                    11.923,05R$                              



9 MOBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS

901
MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA 
MOSSORÓ/RN

vb 8,00                       GAS 4.6.1 GAS R$8.519,95 10.740,51R$             85.924,11R$                              

902
DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA 
MOSSORÓ/RN

vb 8,00                       GAS 4.6.2 GAS R$8.519,95 10.740,51R$             85.924,11R$                              

903
MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE CLOENTES PARA 
MOSSORÓ/RN

vb 8,00                       GAS 4.6.3 GAS R$2.437,33 3.072,58R$               24.580,65R$                              

904
DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE CLOENTES PARA 
MOSSORÓ/RN

vb 8,00                       GAS 4.6.4 GAS R$2.437,33 3.072,58R$               24.580,65R$                              

905
DIÁRIA DE REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA NA CIDADE DE 
MOSSORÓ/RN

dia 2.688,00                 GAS 4.6.5 GAS R$68,00 85,72R$                    230.423,28R$                            

906
DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA NA CIDADE DE 
MOSSORÓ/RN

dia 2.688,00                 GAS 4.6.6 GAS R$99,90 125,94R$                  338.518,91R$                            

907 MOBILIZAÇÃO PARA PARADAS OPERACIONAIS vc 8,00                       GAS 5.1.1 GAS R$5.284,17 6.661,39R$               53.291,16R$                              
908 DIÁRIA DA EQUIPE TÉCNICA NAS PARADAS OPERACIONAIS dia 120,00                    GAS 5.1.2 GAS R$34,00 42,86R$                    5.143,38R$                                
10 SERVIÇOS FINAIS

1001 DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO vb 1,00                       CP101 CP R$25.590,36 32.260,02R$             32.260,02R$                              

VALOR TOTAL 14.388.418,59R$    


