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1. OBJETIVO

1.1. O presente anexo estabelece os requisitos técnicos, de segurancga e de qualidade para a instalacdo, em campo,
dos conjuntos formados por: Unidade de Transmissdo Remota (UTR), Suporte do Eletrocorretor e Kit de Painel
Solar, fornecidos conforme Anexos 01, 02 e 03 deste contrato, nas instalagées dos clientes da Potigas nas
cidades de Mossoro e Areia Branca, operado pela Companhia Potiguar de Gas - Potigas.

2. ABRANGENCIA

2.1. Os servigos descritos neste anexo abrangem a instalagdo de 7(SETE) conjuntos, cada conjunto composto por:
* 01 (um) Painel UTR - Unidade de Transmissdo Remota (conforme Anexo 01);
* 01 (um) Suporte do Eletrocorretor (conforme Anexo 03).

2.2. Além disso, em 05 (cinco) dessas unidades acima, seréo instalados também o seguinte equipamento:
* 01 (um) Kit Painel Solar 600W / 60A (conforme Anexo 02);

2.3.Os locais de instalagao serao definidos pela Fiscalizagdo da Potigas, ao longo do Gasoduto Mossoré - Areia
Branca, no estado do Rio Grande do Norte. Os clientes estéo instalados ao longo da BR-110 entre os dois
municipios citados.

3. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

3.1. Constituem referéncia para a execugao dos servigos os seguintes documentos:
* Anexo 01 - Especificacdo Técnica da Unidade de Transmissdo Remota (UTR);
* Anexo 02 - Especificagdo Técnica do Kit Painel Solar 600W / 60A,;
* Anexo 03 - Especificagdo Técnica do Suporte do Eletrocorretor;
* Anexo 05 - Projeto Padréo para Instalacdo da UTR - Planta e Detalhes (Desenho de referéncia Potigas);
* Anexo 06 - Critérios de SMS
* NR-10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;
* NR-12 - Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;
* NR-18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
* NR-35 - Trabalho em Altura;
+ ABNT NBR IEC 60529 - Graus de protegéo para invélucros (Codigo IP);
+ ABNT NBR IEC 60079 - Equipamentos para atmosferas explosivas;
+ ABNT NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;

4. EQUIPE TECNICA MiNIMA EXIGIDA

4.1.Para a execucgéao dos servicos de instalacdo, a CONTRATADA devera mobilizar, no minimo, a seguinte equipe
técnica:

FUNGAO QUANTIDADE MiNIMA REQUISITOS

Experiéncia comprovada em
01 instalagdes de sistemas de
automacao, telemetria e

Engenheiro Responsavel (Eletricista
ou Eletrotécnico)
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painéis elétricos; registro
ativo no CREA.
Habilitado conforme NR-10;
Eletricista Qualificado 01 com certificado SEP quando
aplicavel.
Auxiliar de Instalagao 01 CEREWIEED G SEELIEITE 110

trabalho, com NR-10 basico.

4.2. A comprovagéao de habilitacdo e os certificados de qualificagdo da equipe deverao ser apresentados a
Fiscalizagédo antes do inicio dos servigos.

4.3. Além dos profissionais acima mobilizados devera ser mobilizado profisisonal cadista para a atualizagdo dos as-
builts e dos data-books. Estes servigos podem ser executados por profissional contratado para estes servigos
sem estar vinculados ao contrato, ou mesmo ser feito pelo engenheiro ou outro profissional do contrato.

4.4 A Fiscalizagado podera solicitar a substituicado de qualquer profissional que n&o apresente as qualificagdes
exigidas ou cujo desempenho seja considerado inadequado.

5. EQUIPAMENTOS, VEICULOS E INFRAESTRUTURA

5.1.Veiculos
5.1.1. Para a execugéao dos servicos, a CONTRATADA devera mobilizar, no minimo, os seguintes veiculos:
* 01 (um) veiculo de pequeno porte (passeio ou utilitario), para transporte da equipe técnica e de ferramentas
€ materiais leves entre os pontos de instalagao;

* 01 (um) caminhdo munck, com capacidade compativel com as cargas a serem i¢cadas, devidamente
certificado e com operador habilitado, destinado ao transporte, icamento e posicionamento seguro dos
painéis, suportes e demais equipamentos nos locais de instalagao.

5.1.2. Todos os veiculos deverao estar em perfeitas condicées de manutengdo, com documentacao regularizada
(CRLV, seguro, etc.) e em conformidade com as exigéncias das normas de transito vigentes.

5.1.3. O caminhdo munck e seus acessorios de igamento (cintas, manilhas, cabos) deverao possuir laudos de
inspegao validos, emitidos por profissional habilitado.

5.2. Alimoxarifado Provisorio

5.2.1. A CONTRATADA devera locar, as suas expensas, um imovel (casa ou galpéo) na regiao de Areia
Branca/RN ou no Municipio de Mossori, de preferéncia no bairro Pintos ou Rinc&o, a ser aprovado pela
Fiscalizagdo, para servir de almoxarifado provisério durante todo o periodo de execugao dos servigos.

5.2.2. O almoxarifado provisério devera atender aos seguintes requisitos minimos:

+  Area coberta e fechada, com acesso controlado, adequada para a guarda e protecdo de todos os
equipamentos e materiais fornecidos;

* Instalagdes elétricas em conformidade com as normas vigentes, com iluminagéo suficiente;
+ Controle de acesso com registro de entrada e saida de materiais;

+ Condicoes adequadas de organizagao, limpeza e ventilagao para preservar a integridade dos equipamentos
armazenados.

5.2.3. A Contratada sera responsavel pela guarda e preservacao de todos os materiais e equipamentos
armazenados no almoxarifado provisoério, respondendo por eventuais danos, extravios ou furtos.

5.2.4. Os custos de aluguel, energia elétrica, vigilancia e demais despesas relativas ao almoxarifado provisério sdo
de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
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5.3.Ferramentas e Equipamentos de Instalagao
5.3.1. A CONTRATADA devera providenciar todas as ferramentas, instrumentos e equipamentos necessarios a
correta execugao dos servigos, incluindo, mas nao se limitando a:
+ Ferramentas elétricas e manuais para instalagao de eletrodutos, conduites e eletrodutos PVC;

* Instrumentos de medigao e teste elétrico (multimetro, alicate amperimetro, megéhmetro, etc.), devidamente
calibrados;

+ Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) adequados a natureza dos servigos, conforme NR-6;

» Equipamentos de Protegcéo Coletiva (EPCs), como sinalizagado de area, barreiras e demais dispositivos
necessarios;

+ Escadas, andaimes ou plataformas de trabalho em altura, quando aplicavel, conforme NR-35.

6. ESCOPO DOS SERVIGOS DE INSTALACAO

6.1. Fazem parte do escopo de instalagdo da CONTRATADA, para cada um dos 5 (cinco) conjuntos:
6.1.1. Planejamento e logistica:

+ Elaboragao do Plano de Mobilizagao e cronograma de execugao, a ser submetido a aprovagao da
Fiscalizagado antes do inicio das atividades;

» Realizacao de visita técnica prévia a cada ponto de instalagdo para levantamento das condi¢des locais;

* Reunides de alinhamento com a Fiscalizacado da Potigas;

* Registro da ART do servigo a ser executado;

* Entrega do PGR, Laudo LTCA, PCMSO, ficha de entreaga dos EPIs e ASO dos funcionarios;

+ Elaboracao da APR dos servigos;

6.1.2. Montagem mecéanica:

+ Fixacao do suporte do eletrocorretor na estrutura de suporte, conforme projeto padréo de instalacéo da
Potigas (anexo 03);

* Instalagao e fixagdo do Painel UTR na parede dos abrigos ou em parede dentro da estrutura do cliente,
conforme projeto;

+ Instalagao e fixagao do Kit Painel Solar, incluindo fixagao das placas fotovoltaicas, controlador de carga e
demais componentes, conforme projeto. O painel devem ser instalados nas muretas existentes;

* Instalagdo de eletrodutos PVC 1", conduletes, sealtubos e caixas de derivacdo e demais acessorios
eletrodutores conforme projeto padréo e NR-10.

+ Escavagao manual para instalagao de eletrodutos enterrados;
6.1.3. Instalagao elétrica:

+ Execucgao de toda a cabeagéo elétrica entre os equipamentos (painel UTR, painel solar, eletrocorretor e
demais instrumentos), conforme projeto tipico e diagramas aprovados;

+ Instalagdo dos cabos de comunicacédo (Cabo CAT6 e demais cabos de dados), conforme projeto;

+ Execucgao do sistema de aterramento dos painéis e equipamentos, conforme normas técnicas, utilizando o
aterramento existente ou construindo novos aterramentos em conformidade com a PPU;

* Identificagdo de todos os cabos e circuitos com etiquetas de acordo com o projeto;

» Instalagdo de eletrodutos flexiveis (sealtubo) na saida do painel da UTR;

+ Identificagdo com etiquetas os circuitos e aneis de identificagao para facilitar a futura manutengao;

+ Instalagao do acrilico transparente para protecao contra choques elétricos em conformidade com a NR-10.
6.1.4. Comissionamento e testes:

+ Energizacéo e testes funcionais de cada conjunto instalado;

+ Verificagdo da comunicacao entre o eletrocorretor e o sistema supervisério da Potigas via modem 4G;

+ Teste de funcionamento do sistema fotovoltaico e verificagdo da carga das baterias;

* Registro fotografico de todas as etapas da instalagao;
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+ Elaboragao e assinatura do Registro de Comissionamento de cada ponto.

6.1.5. Elaboracao de data-books
+ Elaboragao dos as-butilts das instalagdes;
» Elaboragao de pastas dos data-books com todos os certificados e data-sheets dos equipamentos fornecidos;
* Relatérios dos testes executados.

7. CRONOGRAMA FiSICO

7.1.Os servigos de instalagdo devem obedecer o seguinte cronograma:

7.1.1. Mobilizagao, planejamento e logistica: prazo de 30 dias corridos apds a entrega dos equipamentos em
Macaiba para inicio da ativdades de campo

7.1.2. Execugao dos serivgos de instalagcéo: prazo de 30 dias corridos para instalagao dos equipamentos nos 05
clientes.

7.1.3. Entrega dos as-builts e data books: prazo de 15 dias corridos apds o enceramento do prazo dos servigos.

8. NORMAS E BOAS PRATICAS DE SEGURANGA

8.1. Toda a execugao dos servigos devera estar em estrita conformidade com as normas regulamentadoras e
técnicas aplicaveis. Sao de observancia obrigatéria, sem prejuizo de outras normas pertinentes:

NORMA / )
REGULAMENTO APLICACAO

Seguranga em instalacdes e servicos em eletricidade. Todos os eletricistas
NR-10 devem possuir certificado NR-10 valido. Aplicar medidas de controle de riscos
elétricos, bloqueio e etiquetagem (LOTO) durante intervencoes.

Seguranga no trabalho em maquinas e equipamentos. Aplicavel as operacgdes

NR-12 C X ; :
com o caminhdo munck e demais equipamentos motorizados.

Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao. Garantir

AR as condig¢oes de trabalho seguro em canteiros e frentes de obra.

Trabalho em altura. Para qualquer atividade realizada acima de 2,0 m do nivel
NR-35 de referéncia, devem ser adotadas todas as medidas previstas na norma,
incluindo analise de risco e sistema de protegéo contra queda.

Equipamentos de Protegéo Individual (EPI). A CONTRATADA devera fornecer

S e exigir o uso correto de EPIs adequados para cada atividade.

Instalagbes elétricas de baixa tensdo. Todas as instalacées elétricas

e executadas devem estar em conformidade com esta norma.

ABNT NBR IEC Graus de protecao (Cadigo IP). Os equipamentos instalados devem ter grau
60529 de protegdo compativel com as condigdes ambientais do local.
ABNT NBRIEC Equipamentos para atmosferas explosivas. Em areas classificadas, devem

60079 ser observadas todas as diretrizes para instalagao de equipamentos Ex.
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8.2. Antes do inicio de qualquer atividade em campo, a CONTRATADA devera realizar a Analise Preliminar de Risco
(APR) e a Permissao de Trabalho (PT), submetidas a aprovagao da Fiscalizago.

8.3.E vedada a realizacdo de servicos elétricos sem o prévio desligamento, bloqueio e etiquetagem (LOTO -
Lockout/Tagout) dos circuitos energizados envolvidos, salvo quando a natureza do servigo exigir intervengéo em
circuito energizado, caso em que deverao ser adotadas as medidas especiais previstas na NR-10.

8.4. A CONTRATADA devera manter registro de todas as ocorréncias de seguranga e acidentes ocorridos durante os
servigos, comunicando imediatamente a Fiscalizagao da Potigas.

9. REQUISITOS TECNICOS DE INSTALAGAO

8.1 Instalacao Mecanica e Civil

9.1.1. Ainstalagédo de todos os equipamentos devera seguir rigorosamente o Projeto Padréo para Instalagdo da
UTR fornecido pela Potigas (planta e detalhes), respeitando todas as cotas, alturas de montagem e detalhes
construtivos indicados.

9.1.2. Todos os eletrodutos deverdo ser em PVC rigido 1", fixados com bragadeiras e suportes adequados, com
curvas e conduletes em aluminio conforme projeto.

9.1.3. Os eletrodutos enterrados devem estar a pelo menos 0,50 cm da superficie.

9.1.4. As entradas de cabos em painéis e equipamentos deverado ser vedadas com prensa-cabos adequados ao
didmetro dos cabos e ao grau de protecao IP exigido.

9.1.5. Os servigos de cimentado rustico e de brita estdo previstos para caso sejam necessarios para instalagéo e
fixacdo dos aterramentos

9.1.6. A escavagao prevista é para a instalagdo dos eletrodutos enterrados.

8.2Instalacao Elétrica
9.2.1. Todos os cabos elétricos deverao ser identificados nas duas extremidades com etiquetas de acordo com o
projeto elétrico.

9.2.2. A bitola minima dos cabos de alimentag&o principal sera de 6,0 mm? (3x1C#6,0mm?), e os cabos de
sinal/dados conforme especificado no projeto.

9.2.3. O cddigo de cores dos cabos devera obedecer ao seguinte padrao:
 Fase: Azul;
* Neutro: Branco;
+ Terra: Verde;
+ Cabo positivo (CC): Preto;
» Cabo negativo (CC): Vermelho.

9.2.4. O sistema de aterramento devera ser executado com cabo de cobre nu ou com isolamento verde-amarelo,
com segdo adequada e conectado a barra de aterramento do painel e ao eletrodo de aterramento existente
no local.

9.2.5. Apds a conclusao da instalagao elétrica e antes do comissionamento, devera ser realizado teste de
continuidade de aterramento e medi¢do de isolamento dos cabos, com registro dos resultados.

9.2.6. Interconexdo da UTR ao eletrocorretor e ao PT, e PDT;

8.3Instalagcao do Sistema Fotovoltaico
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9.2.7.

8.3.1
8.3.2
8.3.3

As placas do painel solar deverao ser instaladas conforme orientagédo (azimute e inclinagdo) recomendada
para maximizar a geragao na regiao de Areia Branca/RN, devendo a inclinagéo ser aprovada pela
Fiscalizacao.

O controlador de carga e o string devem ser instalados em painel a prova de tempo.

As baterias deverao ser instaladas dentro do painel UTR, conforme especificado no Anexo 01.

Todos os componentes do sistema fotovoltaico deverao ser interligados conforme diagrama do fabricante e
do projeto, com uso de conectores adequados (tipo MC4 ou similar) e prote¢des contra inversao de
polaridade.

8.4 Comissionamento e Testes

8.4.1

Apés a concluséo de cada instalagdo, a CONTRATADA devera realizar o comissionamento completo do
conjunto, incluindo:

Verificagao visual de todos os componentes instalados;

Testes de medicao elétrica (tensdo, corrente, continuidade, isolamento);

Verificacdo da comunicagdo do modem 4G com o Sistema Supervisorio da Potigas;
Verificagdo do funcionamento do sistema de carregamento das baterias via painel solar;
Simulacao de falta de energia CA para teste do banco de baterias;

Teste de todas as entradas e saidas digitais e analégicas do modem/UTR.

Os resultados de todos os testes deverao ser registrados em formularios de comissionamento, assinados
pelo Engenheiro Responsavel e pela Fiscalizagao da Potigas.

9 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1.

Além das obrigacdes previstas nas demais clausulas do contrato e nos Anexos de especificacéo técnica dos

equipamentos, constituem obrigacdes especificas da CONTRATADA para os servigos de instalagao:

a)

b)

c)

Manter a equipe técnica minima especificada no item 4 deste Anexo durante toda a execugao dos servigos
em campo;

DEVERA DISPOR DE GERADOR A GASOLINA EM CAMPO, a fim de que possa acionar seus
equipamentos para o corretor funcionamento, haja vista que ndo energia elétrica nos locais, salvo o painel
solar que sera instalado pela propria contratada.

Disponibilizar os EPIs para sua equipe em compatibilidade com os riscos apontados nas APRs e analises do
PCMSO e LTCAT.

Mobilizar os veiculos descritos no item 5.1, mantendo-os disponiveis durante toda a fase de instalagao;

Locar e manter o almoxarifado provisério descrito no item 5.2, sendo responsavel pela guarda e integridade
de todos os materiais e equipamentos armazenados;

Executar todos os servigos em estrita conformidade com o Projeto Padrao de Instalagdo da UTR fornecido
pela Potigas e com as normas técnicas aplicaveis;

Realizar o controle de qualidade de todas as etapas da instalagéo, com registro fotografico e documental;

Garantir que todos os profissionais envolvidos nos servigos possuam os treinamentos e certificagdes
exigidos pelas NRs aplicaveis, mantendo os comprovantes disponiveis para consulta da Fiscalizacao;

Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ndo conformidade, dano ou incompatibilidade identificada
nos equipamentos ou no local de instalagéo;

Executar a limpeza e organizacao da area de trabalho ao término de cada jornada e ao final dos servigos em
cada ponto de instalagao;

Providenciar a destinacao adequada de todos os residuos gerados pelos servicos (embalagens, sobras de
material, cabos, etc.), em conformidade com as normas ambientais vigentes;
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1)

m)

Cumprir todas as diretrizes de Saude, Seguranga e Meio Ambiente (SSMA) estabelecidas pela Potigas.

Execugao dos servicos de instalagéo no prazo de 30 dias. Caso o servico se estenda além dos 30 dias, NAO
sera devido o pagamento de valores adicionais além do custo ja previsto para o canteiro local (item 2.2).

10 DOCUMENTAGAO FINAL - AS-BUILT E DATA-BOOKS

10.1.Ao término de todos os servigos de instalagdo, a CONTRATADA devera entregar a Fiscalizagdo da Potigas a
seguinte documentacao final:

10.2.As-Built das Instalagoes

10.2.1.

Para cada um dos 5 (cinco) pontos instalados, a CONTRATADA devera elaborar e entregar os desenhos as-
built completos, contendo, no minimo:

Planta baixa e vista frontal/lateral da instalagdo conforme a situagédo efetivamente executada, indicando
todos os equipamentos, eletrodutos, conduletes e caixas de derivagao instalados com suas posigdes e cotas
reais;

Diagrama unifilar atualizado, refletindo quaisquer alteragdes realizadas em relagéo ao projeto original;
Diagrama de interligagao (wiring diagram) de todos os cabos elétricos e de comunicacao instalados, com
identificacdo de cada cabo e suas extremidades;

Lista de materiais efetivamente instalados em cada ponto.

Os as-built deverao ser entregues em formato digital (DWG e PDF) e em 02 (duas) vias impressas,
assinadas pelo Engenheiro Responsavel com respectivo nimero de registro no CREA.

10.3.Data-Books

10.3.1.

A CONTRATADA devera organizar e entregar um Data-Book completo para cada um dos 5 (cinco) conjuntos
instalados, contendo:

Data-sheets (fichas técnicas) de todos os equipamentos e componentes instalados;

Certificados e laudos de conformidade dos equipamentos (certificados INMETRO, Ex, IP, etc.), quando
aplicavel;

Relatérios de comissionamento e testes assinados (conforme item 8.4), com os resultados de todas as
medicdes realizadas;

Registros fotograficos das etapas da instalacéo e da condicéo final dos equipamentos instalados;
Certificados e comprovantes de qualificacdo da equipe técnica (NR-10, NR-35, etc.);

Laudos de inspegao do caminhdo munck e acessorios de icamento;

Registros de APR (Analise Preliminar de Risco) e Permissées de Trabalho emitidas;

Manual de operagao e manutencao do conjunto instalado.

Os Data-Books deverao ser entregues em formato digital (PDF, em midia fisica - pen drive) e em 01 (uma)
via impressa, devidamente encadernada, identificada e indexada.

A entrega completa e aprovagao dos as-built e data-books pela Fiscalizagdo é condicao necessaria para o
encerramento do contrato e liberagdo do pagamento final dos servigos de instalagao.
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11 CRITERIOS DE MEDIGAO

11.1.Serdo obedecidos os seguintes critérios de medi¢ao para os servigos de instalagao:

PERCENTUAL DO VALOR
ETAPA / MARCO DE INSTALAGCAO

Concluséo e aprovagao da instalagdo de cada conjunto (UTR + 85% ao total de cada um dos
Painel Solar + Suporte do Eletrocorretor) por ponto instalado itens de 2.3 a 2.24
Entrega e aprovacéo dos as-builts e data-books pela Fiscalizacéo 15%

11.2.0 item de mobilizagado (2.1) sera medido quando a empresa apresentar a locagao do canteiro e mobilizar o
engenheiro que estara a frente dos servicos.

11.3.0 item de desmobilizagao (2.25) sera medido apds a limpeza da area total e desmobilizagéo e enrega do
canteiro de obras locado.

11.4.0 item do canteiror loca (item 2.2) deve ser medido em conformidade com Acérdao n° 2.622/2013 — TCU —
Plenario. Segue o descritivo:

11.4.1. INSTRUGAO DE MEDIGAO — ITEM 2.2 CANTEIRO LOCAL

11.4.1.1. Critério de medig¢ado: Em conformidade com o Acérd&o n° 2.622/2013 — TCU — Plenario, o item Canteiro
Local sera medido de forma proporcional a execugao financeira dos demais itens da planilha no
periodo de referéncia, abstendo-se do critério de valor mensal fixo.

11.4.1.2. Férmula de apuragao:

Valor a medir (Canteiro) = Valor total contratado do Canteiro x (Valor medido dos demais itens no
periodo + Valor total contratado dos demais itens)

Exemplo de aplicagdo: Caso a execugéo financeira acumulada dos demais itens da planilha (REFERENTES
AO LOTE 02) corresponda a 40% do valor total contratado para estes itens, o valor do Canteiro Local a ser
pago acumuladamente sera igualmente 40% do valor contratado para esse item, independentemente do
numero de meses decorridos.

Fundamento: O TCU recomendou o pagamento do item como uma propor¢cao da execugao financeira dos
demais servicos da obra, de modo que, se o construtor executou 9% do valor da obra em determinado més,
teria direito a 9% do pagamento previsto contratualmente para a Administracéo Local — evitando desembolsos
indevidos em virtude de atrasos ou prorrogacdes injustificadas do prazo de execugao contratual.

Vedagio expressa: E vedado o pagamento do Canteiro Local como valor mensal fixo, independentemente do
avanco fisico-financeiro da obra, conforme orientagcdo do Acordao TCU n° 2.622/2013 — Plenario e do Acérdao
TCU n° 1.247/2016 — Plenario.

12 FORA DO ESCOPO DA CONTRATADA

12.1.0s seguintes servicos e fornecimentos estao fora do escopo da CONTRATADA para este Anexo:

+ Fornecimento dos equipamentos (Painel UTR, Kit Painel Solar e Suporte do Eletrocorretor) - fornecimento
coberto pelos Anexos 01, 02 e 03;

» Fornecimento do poste ou estrutura de suporte para fixagao dos painéis;
+ Fornecimento de energia elétrica CA no ponto de instalagao;
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+ Fornecimento do eletrocorretor e seus instrumentos associados (PIT, PIDT);

* Fornecimento do chip SIM e custeio do plano de dados para o modem 4G (por conta da Potigas);

» Obras civis de fundacédo ou infraestrutura para os postes de suporte, quando ndo previamente existentes;
+ Manutengao dos conjuntos apds a entrega e aceitagdo das instalagoes.

AS INFORMACOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA POTIGAS. SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA
FINALIDADE.



