
Unitário Total

1 SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA (OBSERVAÇÃO 1) Mês 24 402.938,20 9.670.516,78

2

SERVIÇOS EXTRAS (HORA EXTRA) REALIZADO PELA EQUIPE DE CONSERVAÇÃO, 

PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUA 

(OBSERVAÇÃO 2)

339.884,55

2.1 Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista I em dias úteis h 450 61,04 27.466,87

2.2 Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista I aos sábados, domingos e feriados h 300 79,35 23.805,48

2.3 Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista II em dias úteis h 300 92,09 27.626,81

2.4 Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista II aos sábados, domingos e feriados h 200 122,77 24.553,32

2.5 Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista III em dias úteis h 135 134,41 18.145,25

2.6 Serviços Extra (hora extra) de Instrumentista III aos sábados, domingos e feriados h 160 179,21 28.673,21

2.7 Serviços Extra (hora extra) de Fiscal de Obras em dias úteis h 60 61,97 3.718,45

2.8 Serviços Extra (hora extra) de Fiscal de Obras aos sábados, domingo e feriados h 400 74,83 29.932,00

2.9 Serviços Extra (hora extra) de Mecânico em dias úteis h 400 57,16 22.864,56

2.10 Serviços Extra (hora extra) de Mecânico aos sábados, domingos e feriados h 400 76,21 30.484,16

2.11 Serviços Extra (hora extra) de Mecânico Especialista em Medidores em dias úteis h 200 67,19 13.438,04

2.12 Serviços Extra (hora extra) de Mecânico Especialista em Medidores aos sábados, domingos e feriados h 200 89,58 17.916,43

2.13 Serviços Extra (hora extra) de Técnico de Segurança do Trabalho em dias úteis h 100 61,97 6.197,41

2.14 Serviços Extra (hora extra) de Técnico de Segurança do Trabalho aos sábados, domingos e feriados h 200 74,83 14.966,00

2.15 Serviços Extra (hora extra) de Auxiliar de Manutenção/Produção em dias úteis h 900 29,47 26.520,18

2.16 Serviços Extra (hora extra) de Auxiliar de Manutenção/Produção aos sábados, domingos e feriados h 600 39,29 23.576,38

3 SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL (OBSERVAÇÃO 3) 1.129.970,71

3.1

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV

h 800 352,38 281.907,70

3.2

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

h 400 192,16 76.862,14

3.3 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR h 24 31,54 756,94

3.4
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG INCLUINDO 

TRATORISTA E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 400 170,06 68.024,14

3.5 Plataforma elevatória com cesta e alcance de 13 metros (ex. mod. 450AJ fab. JLG) + operador h 30 447,18 13.415,51

3.6
TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
m 10 32,80 327,99

3.7
IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
unid. 3 37,96 113,89

3.8
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/
unid. 3 204,97 614,90

3.9 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 unid. 5 43,35 216,77

3.10 LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 unid. 3 26,67 80,02

3.11
REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
unid. 2 298,49 596,98

3.12 Instalação de Placa de Identificação de Clientes e Advertência de perigos unid. 100 134,71 13.471,08

3.13 Instalação de Placa de Identificação de Cruzamentos/Travessias unid. 45 98,79 4.445,58

3.14 Inertização de gasodutos com nitrogênio m
3

360 39,06 14.060,09

3.15 Construção de spools kg 750 45,99 34.491,37

3.16 Construção de suportes metálicos kg 1000 30,50 30.495,82

3.17
RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO 
unid. 3 29,13 87,39

3.18 Fornecimento e Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm unid. 6 1.341,50 8.048,99

3.19
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 

BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
unid. 2 94,84 189,69

3.20 Instalação de ponto de teste aéreo em caixa de alumínio unid. 2 2.745,34 5.490,68

3.21 Instalação de ponto de teste aéreo em tubo de PVC unid. 2 536,62 1.073,24

3.22

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, 

EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m2 30 33,37 1.001,20

3.23
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 

DE TELA Q-138. AF_09/2021
kg 100 20,98 2.098,46

Qtde.
VALOR COM BDI (R$)

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

ANEXO K - ORÇAMENTO BÁSICO DA LICITAÇÃO

Item Descrição dos Serviços Unid.
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Unitário Total
Qtde.

VALOR COM BDI (R$)

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

ANEXO K - ORÇAMENTO BÁSICO DA LICITAÇÃO

Item Descrição dos Serviços Unid.

3.24
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
m 20 42,39 847,87

3.25
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L
m

3 50 549,08 27.454,06

3.26
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
m

3 100 274,40 27.439,71

3.27 Recomposição de pavimentação em ladrilho (piso tátil ou calçada) m
2 100 33,70 3.369,75

3.28
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3
3 607,66 1.822,97

3.29
REPARO DE DUTO DN 2” A 6” API 5L UTILIZANDO DUPLA CALHA EM TRECHO DE ATÉ 2 METROS DE DUTO 

DANIFICADO
unid. 2 5.783,10 11.566,20

3.30
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 
m

2 80 89,27 7.141,26

3.31
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL
m

2 200 4,97 993,09

3.32

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 
m

2 120 39,95 4.793,78

3.33 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m
3 15 55,83 837,45

3.34 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m
3 50 84,99 4.249,33

3.35 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA m
3 40 36,69 1.467,68

3.36
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 

15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTEREGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO 
m

2 15 23,38 350,70

3.37

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, 

REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 

PARALELEPIPEDO 
m

2 5 68,34 341,72

3.38

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, 

REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO 

APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO 
m

2 5 82,73 413,64

3.39 Recomposição de pavimentação CBUQ m
2 10 120,57 1.205,68

3.40
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM
m2 150 250,99 37.648,83

3.41
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020
m

2 20 254,59 5.091,71

3.42

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

m 150 184,64 27.696,72

3.43
PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.O 12, MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM 

DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
m

2 20 445,56 8.911,11

3.44 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS m
2 75 9,10 682,68

3.45

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_P 
m

2 2 47,97 95,94

3.46 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS m 30 295,06 8.851,86

3.47
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 
m

2 40 11,98 479,08

3.48
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM 

MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 
m 125 6,82 853,05

3.49 Concertina farpada galvanizado para cerca, inclusive lançamento m 250 39,14 9.783,80

3.50 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA m
3 20 113,11 2.262,15

3.51 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA m
3 20 123,00 2.460,02
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Unitário Total
Qtde.

VALOR COM BDI (R$)

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS)

ANEXO K - ORÇAMENTO BÁSICO DA LICITAÇÃO

Item Descrição dos Serviços Unid.

3.52
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA 

SOLDADA (s/ lona)
m

3 15 86,92 1.303,80

3.53 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 03 DEMÃOS m
2 15 29,44 441,65

3.54
CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO "T" COM 3,20M DE ALTURA, PONTA INCLINADA, 

10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 3M CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N.O 16
m 50 109,78 5.488,82

3.55
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
m 10 64,18 641,77

3.56 PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO m2 300 20,31 6.093,28

3.57

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

m 32 67,38 2.156,25

3.58
CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 2,5 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 30 5,58 167,30

3.59
CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 6 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 800 11,63 9.302,11

3.60
CABO DE COBRE FLEXÍVEL SOLDADO, 16 MM² ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 30 29,24 877,31

3.61
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
m 20 76,35 1.527,06

3.62
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50 A COM POSTE DE CONCRETO, 

INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO
unid. 3 1.275,40 3.826,20

3.63
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
unid. 3 122,24 366,72

3.64
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
unid. 3 1.471,39 4.414,18

3.65 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 3 35,23 105,70

3.66 Fornecimento de trechos retos - DN 2" unid. 2 4.299,61 8.599,21

3.67 Fornecimento de trechos retos - DN 3" unid. 2 4.698,41 9.396,81

3.68 Fornecimento de trechos retos - DN 4" unid. 2 5.267,89 10.535,78

3.69 Fornecimento de trechos retos - DN 6" unid. 4 6.931,35 27.725,40

3.70 Troca de trechos de tubulação de aço enterradas de 1 a 6 polegadas de diâmetro nominal m 72 284,37 20.474,77

3.71 Inspeção externa de Vasos de Pressão segundo a NR-13 unid. 18 6.148,78 110.677,99

3.72 Serviço de usinagem em peças em aço carbono e aço inox kg 20 223,59 4.471,84

3.73 Serviço de usinagem em peças poliméricas kg 10 223,59 2.235,92

3.74 Sinalização por marcos de concreto tipo mourão unid. 450 181,40 81.630,23

3.75 Fixação de marcos de passeio unid. 1500 17,52 26.275,36

3.76
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM
kg 300 20,29 6.085,79

3.77
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM
kg 300 19,52 5.857,48

3.78
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM
kg 1000 17,77 17.765,82

3.79
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM
kg 300 15,15 4.543,76

VALOR TOTAL (1+2+3) 11.140.372,05

OBSERVAÇÕES:

(1) Para se chegar no valor unitário com BDI deverá ser preenchido a ABA "COMPOSIÇÃO ITEM 1";

(2) Os valores orçados para o cálculo do ITEM 2 e seus subitens devem ser calculados com base na respectiva remuneração de cada

função com periculosidade, acrescido de encargos sociais, custos indiretos, lucro e impostos incidentes;

(3) Havendo aditivo contratual renova-se automaticamente os quantitativos nas devidas proporções.
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93,65%

24,76%

CUSTO MENSAL

3.941,30                                    

2.451,57                                    

4.825,09                                    

6.615,15                                    

595,36                                       

18.428,47                                  

ESPECIALIDADE QUANT. SALÁRIO CUSTO MENSAL

MENSAL

(R$) (R$)

ENGENHEIRO 

MECANICO
1 11.220,00 28.245,79                                  

FISCAL DE OBRAS 1 2.532,09 6.374,41                                    

INSTRUM. 

ODORIZADOR
1 2.717,52 6.841,23                                    

INSTRUMENTISTA 

1
2 2.717,52 15.787,45                                  

INSTRUMENTISTA 

2
1 4.669,21 13.562,89                                  

INSTRUMENTISTA 

3
1 7.053,15 17.755,95                                  

MECÂNICO 3 2.787,60 24.291,81                                  

MECÂNICO 

ESPECIALISTA
1 3.223,48 9.363,40                                    

TÉCNICO 

SEGURANCA
1 2.532,09 6.374,41                                    

TÉCNICO 

PLANEJAMENTO
1 2.016,77 3.905,47                                    

AUXILIAR DE

MANUTENÇÃO
5 1.540,25 22.370,21                                  

PINTOR 3 1.759,36 13.287,28                                  

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO
1 2.016,77 3.905,47                                    

AUXILIAR DE

PRODUÇÃO
8 1.540,25 31.020,03                                  

203.085,80                                

ENCARGOS SOCIAIS PREENCHER ABA NA "ENCARGOS SOCIAIS"

BDI PREENCHER NA ABA "BDI"

SUBTOTAL 1.2

93,65%

30 93,65%

30 20 93,65%

30 93,65%

30 93,65%

93,65%

30 20 93,65%

30 20 93,65%

30 20 93,65%

30 93,65%

30 93,65%

30 20 93,65%

30 93,65%

30 93,65%

SUBTOTAL 1.1

1.2 - CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA DE OBRA - CONFORME ANEXO B  

PERICULOSIDADE SOBREAVISO ENC.SOCIAIS

(%)(%) (%)

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - (Notebook, microcomputadores, tablets, impressoras, linhas e aparelhos

telefônicos, câmeras digitais, aparelhos de ar-condicionados, aparelhos GPS e rádios portáteis, incluindo acessórios) -

CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS 1.3 E 4 DO ANEXO B

FERRAMENTAL COMPLETO (Alicates, paquimetros, chaves, arco de serra, cadeados, espátulas, estiletes, jogos de

chaves, martelos, trenas, curvadoras,jogo de tarrrachas, jogo de machos, flangeadores, alicates, serras mármore,

maquinas de cortar juntas, marretas, esquadros, tesouras, níveis, sugadores, espaçadores, punção, mão de força,

morsas, marcadores, jogo de saca pino, sacas ponteiros, ferros de solda, fontes, jogos de lima, tubo vent, martelo de

funilaria, kit alicate com prensa e matrizes, calibrador para tubos multicamada pex, chaves para parafuso torx, chave de

impacto manual, ferramenta para desobstrução de tubo de acesso a VB de PEAD, torquimetros, incluindo seus

acessórios) - CONFORME DESCRIÇÃO dos itens 1.3, 1.4, 2 e 4 DO ANEXO B

EQUIPAMENTOS DE APOIO A OPERAÇÕES (Tendas, guardas-sóis, pórticos, escadas, cintos paraquedista, tripé,

equipamentos de proteção respiratória autônomo, equipamentos de inspeção de tubulação aérea, bastões sinalizadores,

cones, bombas manual, cilindros, mangueiras, lonas, baias e placas para sinalização, incluindo seus acessórios) -

CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS 1.3, 1.4 E 4 DO ANEXO B E ANEXO C

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ( Gerador 5 Kva, máquinas de solda de eletrofusão e de eletrodo revestido/tig,

explosimetros, medidores de camadas de tinta, canetas detectoras de tensão, alicates amperimetro, multimetro digital,

termômetro digital, bombas e motobombas, roçadeiras, semi células, girofles, lanternas, luminárias, marteletes rotativos,

martelete rompedor, parafusadeiras, lavadoras, esmelhiradeiras e retificadoras, incluindo seus acessórios) - CONFORME

DESCRIÇÃO DOS ITENS 1.3 E 4 DO ANEXO B

MOBÍLIA - CONFORME ITEM REFERENTE A MATERIAL PARA USO CONTÍNUO PARA ESCRITÓRIO E LIMPEZA NO

ANEXO D E ANEXO I*

SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

ANEXO K - COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA

1. - CUSTOS DIRETOS

1.1 - CUSTOS COM EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E MOBÍLIA - CONFORME ANEXO B, ANEXO C, ANEXO D E ANEXO I* 

DESCRIÇÃO
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QUANTIDADE CUSTO UNIT. CUSTO MENSAL

4 2.912,12 11.648,48                                  

3 2.404,87 7.214,61                                    

2 2.086,59 4.173,18                                    

2 5.015,93 10.031,87                                  

1 6.124,10 6.124,10                                    

39.192,23                                  

CUSTO MENSAL

10.429,70                                  

21.262,27                                  

31.691,97                                  

CUSTO MENSAL

7.673,57

666,81

1.693,48

2.081,12

1.461,76

13.576,74                                  

CUSTO MENSAL

336,53                                       

1.124,56                                    

15.534,36                                  

16.995,45                                  

322.970,66                                

PERCENTUAL REFERÊNCIA BDI MENSAL

(%) TOTAL [1.]

24,76% 322.970,66     79.967,54                                  

79.967,54                                  

PREÇO MENSAL

402.938,20                                

24

9.670.516,78                             

5 - VALOR TOTAL ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO  DO CONTRATO

VALOR TOTAL PARA REALIZAÇÃO DO ITEM 1 DO CONTRATO TOTAL 5.

3 - TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS 

TIPO

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS + INDIRETOS = SOMA (1.+ 2.) TOTAL 3.

4 - NÚMERO DE MESES DE REALIZAÇÃO CONTRATUAL

NÚMERO DE MESES TOTAL 4.

2 - CUSTO INDIRETO 

TIPO

BENEFÍCIO DE DESPESA INDIRETA - BDI

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS TOTAL 2.

 - HOSPEDAGEM / PASSAGENS - CONFORME ITEM 5.5 DO ANEXO A

 - TREINAMENTO - CONFORME ITEM 5.7.14 E 5.8 DO ANEXO A E ANEXO C

- PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PROFISSIONAIS E DEPENDENTES) - CONFORME ITEM 8.2.1.26, 8.2.1.26.1 e

8.2.1.26.2 DO PROJETO BÁSICO

SUBTOTAL 1.6

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS = SOMA(1.1 a 1.6) TOTAL 1.

TELEFONE/CELULAR/INTERNET (CONFORME ANEXO I* E ITEM 1.2 DO ANEXO B)

MATERIAL PARA USO CONTÍNUO DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA - CONFORME ANEXO D

SUBTOTAL 1.5

1.6 - CUSTOS COM BENEFÍCIOS PARA OS EMPREGADOS E OUTROS CUSTOS DIRETOS - CONFORME PROJETO BÁSICO, ANEXO A E ANEXO C

TIPO

SUBTOTAL 1.4

1.5 - CUSTOS COM BASE DE APOIO / CANTEIRO DE OBRAS E CELULARES - CONFORME ANEXO B, ANEXO C, ANEXO D E ANEXO I*

DISCRIMINAÇÃO

ALUGUEL / SEGURANÇA - CONFORME ANEXO I*

AGUA MINERAL / AGUA CANTEIRO - CONFORME ANEXO I* E ANEXO C

LUZ - CONFORME ANEXO I*

SUBTOTAL 1.3

1.4 - CUSTOS COM MATERIAIS DE CONSUMO - CONFORME ANEXO D

TIPO

ACESSÓRIOS E MATERIAL PARA USO CONTÍNUO EM SERVIÇOS - CONFORME ANEXO D

COMBUSTÍVEIS - NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

PICK UP MÉDIA 4X2 CABINE DUPLA - CONFORME ITEM 1.2 DO ANEXO B

PICK UP MÉDIA 4X2 CABINE SIMPLES - CONFORME ITEM 1.2 DO ANEXO B

VEÍCULO PEQUENO PORTE 1.0 - CONFORME ITEM 1.2 DO ANEXO B

VEÍCULO TIPO CARGO 2.0 - CONFORME ITEM 1.2 DO ANEXO B

PICK UP CABINE DUPLO 4X4 - CONFORME ITEM 1.2 DO ANEXO B

1.3 - CUSTOS COM MANUTENÇÃO E/OU ALUGUEL DE VEÍCULOS - CONFORME ANEXO B

TIPO
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TOTAL DO GRUPO E 43,61

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E) 93,65%

E4 Exame Admissional 0,68

E5 Seguro de vida em grupo 0,23

E2 Vale Transporte 15,96
E3 EPI 3,71

TOTAL DO GRUPO D 3,42

ITEM GRUPO E %

E 1 Alimentação (Café e almoço) 23,03

D 1 INCIDÊNCIAS DE ENCARGOS DO GR. A SOBRE OS ITENS DO GR. B 2,9800

D 2

REINCIDÊNCIA DE ENCARGOS DO GR. A SOBRE AVISO PRÉVIO 

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 

INDENIZADO 

0,44

C 7

TOTAL DO GRUPO C 12,08

ITEM GRUPO D %

C 5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,410

C 6

C 3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,760

C 4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,730

C 1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,910

C 2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,270

TOTAL DO GRUPO B 17,74

ITEM GRUPO C %

B 9 FÉRIAS GOZADAS 7,9900

B 10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,020

B 7 DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADES 0,0000

B 8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,0900

B 5 LICENÇA PATERNIDADE 0,0600

B 6 FALTAS JUTIFICADAS 0,5600

B 3 AUXÍLIO INFERMIDADE 0,6900

B 4 13º SALÁRIO 8,3300

B 1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 0,0000

B 2 FERIADOS 0,0000

A 11

TOTAL DO GRUPO A 16,80

ITEM GRUPO B %

A 9

A 10

A 7 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS 8,0000

A 8 SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE 0,6000

A 5 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,5000

A 6 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,0000

A 3 SERVIÇO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI OU SENAC 1,0000

A 4 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 0,2000

A 1 PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 0,0000

A 2 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI OU SESC 1,5000

FOLHA Nº 1/1

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Licitação - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÕES PERTENCENTE À CONTRATANTE E, NA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

DE OBRAS, EXECUTADAS POR TERCEIROS E/OU PELA POTIGAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

ITEM GRUPO A %

COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGAS
ANEXO K - ORÇAMENTO 

BÁSICO
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Licitação

1.0

1.1 Administração Central 

1.2 Despesas Financeiras

1.5 Seguro e Garantia

2.0

2.1 CPRB

2.2 Pis**

2.3 Cofins**

2.4 ISS - Município de  Natal - RN*

3.0

3.1 Lucro

4.0

* Como a legislação do Município exclui os materiais do cálculo do ISS. Como o ISS é de 5%, foi adotado 

50% de 5% ou seja 2,50%

** PIS e COFINS conforme informação seletiva e prioritária nº 179/2018 - DAI do processo Nº8106/2018 -

TC do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

NOTA:

Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custos

direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o

contrato, não devendo ser repassado à contratante, conforme Súmula/TCU n.º254/2010.

ANEXO K - 

ORÇAMENTO BÁSICO

LUCRO 7,00%

7,00%

TAXA TOTAL DE BDI 24,76%

TRIBUTOS 10,65%

4,50%

0,65%

3,00%

2,50%

4,15%

2,97%

0,93%

0,25%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da

seguinte maneira:

BDI={(1+AC+S)(1+DF)(1+L)/(1-IT)-1} x 100

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro e Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Lucro

IT  →  Incidência de Impostos

COMPANHIA POTIGUAR DE 

GÁS - POTIGÁS

FOLHA Nº 1/1

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSERVAÇÃO, PINTURA, LIMPEZA E SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÕES PERTENCENTE À CONTRATANTE E, NA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS, 

EXECUTADAS POR TERCEIROS E/OU PELA POTIGAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CUSTOS INDIRETOS
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