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COMPANHIA POTIGUAR DE GAS




	TABELA DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
	ANEXO 1.1

	
	SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
	


	ITEM
	REQUISITO
	PRAZO DE ENTREGA
	APLICÁVEL (A) / NÃO APLICÁVEL (NA)

	01
	Evidência da comunicação prévia à SRTE sobre início de serviços (NR-18).
	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.
	NÃO APLICÁVEL

	02
	PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9).
	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.
	NÃO APLICÁVEL

	03
	PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção (NR-18).
	Até 05 dias após a obra atingir 20 colaboradores.
	NÃO APLICÁVEL

	04
	PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (NR-7).
	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.
	NÃO APLICÁVEL

	05
	Certificado de Treinamento em Espaço Confinado, dentro do prazo de validade de 1 ano (NR-33).
	Até 05 dias antes da realização dos serviços (em espaço confinado).
	NÃO APLICÁVEL

	06
	Certificado de Treinamento para eletricistas conforme item 10.8.8.2 da NR-10.
	Até 05 dias antes da realização dos serviços.
	APLICÁVEL

	07
	Certificado e/ou Lista de Presença dos treinamentos de: Básico de Combate a Incêndio; e, Noções de Primeiros Socorros.
	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS para todos os colaboradores.

Para novas contratações: Até 15 dias da admissão.
	NÃO APLICÁVEL

	08
	Relação de pessoal para treinamentos de SMS.
	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS para todos os colaboradores.

Para novas contratações: Até 15 dias da admissão.
	NÃO APLICÁVEL

	09
	Currículo e Registro no Conselho de Classe dos Profissionais de SMS.
	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.
Para novas contratações: Até 15 dias da admissão.
	NÃO APLICÁVEL

	10
	Plano de Resposta a Emergências.
	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.
	NÃO APLICÁVEL

	11
	CIPA (NR-5).
	De acordo com os prazos estabelecidos na NR-5, a contar do recebimento da 1ª. AS.
	NÃO APLICÁVEL

	12
	Relação de documentos (Após Treinamento): Vínculo Empregatício; Comprovação de Treinamento; ASO; e, Ficha de entrega de EPI.
	Antes / Após treinamento de integração de SMS.
	APLICÁVEL

	13
	PGA – Plano de Gestão Ambiental.
	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.
	NÃO APLICÁVEL

	14
	Solicitação de aprovação das Instalações do Canteiro.
	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.
	NÃO APLICÁVEL

	15
	Plano de Gestão de SMS (ANEXO Q12.8):
	Até 15 dias após recebimento da 1ª. AS.
	NÃO APLICÁVEL

	16
	Certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros das Instalações provisórias e do Canteiro de Obras.
	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.
	NÃO APLICÁVEL

	17
	Laudo de Periculosidade
	Até 30 dias após recebimento da 1ª. AS.
	NÃO APLICÁVEL

	18
	Laudo de Insalubridade
	Até 60 dias após recebimento da 1ª. AS.
	NÃO APLICÁVEL

	19
	Relatório conclusivo do PPRA, PCMSO, PCMAT e PGA.
	Na entrega do TRPS (Termo de Recebimento Provisório de Serviços).
	NÃO APLICÁVEL


